
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР33-04-016-02 шт 1

1 3,59 3,59 22,61 81

2 46,57 46,57 8,86 413

3 6,48 6,48 22,61 147

чел.-ч 0,44 0,44

чел.-ч 0,48 0,48

50,16 50,16

10,07 228

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 10,37 235

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 6,04 137

66,57 866

2 ФЕР33-04-016-05 шт 1

1 2,04 2,04 22,61 46

2 11,01 11,01 8,86 98

3 1,89 1,89 22,61 43

чел.-ч 0,25 0,25

чел.-ч 0,14 0,14

Подготовка трассы

Установка опор

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

железобетонных опор

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

ФОТ

НР Линии электропередачи

ЗТм

№ п/п Индексы

Количество

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03

(наименование конструктивного решения)

ВЛ-0,4 кВ

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

ОТ

ЭМ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

в т.ч. ОТм

ЗТ

Раздел 1. ВЛ-0,4 кВ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

13,05 13,05

3,93 89

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 4,05 92

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 2,36 53

19,46 289

3 ФЕР33-04-003-01 шт 1

Прил.33.4 п.3.6

1 27,11 1,25 33,89 22,61 766

2 106,69 1,25 133,36 8,86 1 182

3 10,09 1,25 12,61 22,61 285

4 45,54 45,54 8,24 375

чел.-ч 3,06 1,25 3,825

чел.-ч 0,87 1,25 1,0875

179,34 212,79

46,50 1 051

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 47,90 1 083

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 27,90 631

288,59 4 037

4 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,0075

1 1 201,20 9,01 22,61 204

чел.-ч 154 1,155

1 201,20 9,01

9,01 204

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 8,02 182

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 3,60 82

20,63 468

5 ФЕР33-04-015-01 10 м 0,3

1 15,23 4,57 22,61 103

2 1,36 0,41 8,86 4

3 0,12 0,04 22,61 1

4 1,24 0,37 8,24 3

чел.-ч 1,8 0,54

чел.-ч 0,01 0,003

17,83 5,35

ФОТ

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных

При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к 

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

Всего по позиции

Устройство заземления опор

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

Объем=0,75 / 100

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Устройство шин заземления опор ВЛ и 

подстанций

Объем=3 / 10

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4,61 104

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 4,75 107

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 2,77 62

12,87 279

6 ФЕР33-03-004-01 шт 2

1 3,81 7,62 22,61 172

2 59,64 119,28 8,86 1 057

3 3,22 6,44 22,61 146

4 32,85 65,70 8,24 541

чел.-ч 0,45 0,9

чел.-ч 0,32 0,64

96,30 192,60

14,06 318

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 14,48 328

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 8,44 191

215,52 2 289

7 ФССЦ-08.4.03.02-0004 т -0,01 6 508,75 -65,09 8,24 -536

(Линии электропередачи)

8 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,0075

1 729,00 5,47 22,61 124

чел.-ч 97,2 0,729

729,00 5,47

5,47 124

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 4,87 110

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 2,19 50

12,53 284

9 ФЕРм08-01-082-01 100 шт 0,04

ОП п.1.8.3

1 396,34 1,05 16,65 22,61 376

2 19,41 0,78 8,86 7

3 2,51 0,10 22,61 2

4 402,81 16,11 8,24 133

чел.-ч 41,2 1,05 1,7304

чел.-ч 0,2 0,008

818,56 33,54

16,75 378

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Забивка вертикальных заземлителей 

механизированная на глубину до 5 м

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 

класс А-I, диаметр 12 мм

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 2

Объем=0,75 / 100

ОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Монтажные работы

Зажим наборный без кожуха (РС-481)

Объем=4 / 100

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 16,25 367

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 8,54 193

58,33 1 076

10 ФССЦ-20.5.04.03-0011 шт -4,08 3,50 -14,28 8,24 -118

(Электротехнические установки на других объектах)

11 ФЕР33-04-017-01 1000 м 0,004

1 620,43 2,48 22,61 56

2 3 092,82 12,37 8,86 110

3 399,08 1,60 22,61 36

4 7 435,74 29,74 8,24 245

чел.-ч 65,24 0,26096

чел.-ч 37,51 0,15004

11 148,99 44,59

4,08 92

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 4,20 95

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 2,45 55

51,24 561

12 ФССЦ-25.2.02.04-0002 компл -0,008 242,40 -1,94 8,24 -16

(Линии электропередачи)

13 ФССЦ-25.2.02.04-0003 компл -0,116 168,71 -19,57 8,24 -161

(Линии электропередачи)

14 ФССЦ-25.2.02.11-0021 шт -0,0072 943,06 -6,79 8,24 -56

(Линии электропередачи)

15 ФССЦ-25.2.02.11-0051 100 шт -0,00248 582,00 -1,44 8,24 -12

(Линии электропередачи)

16 ФЕР33-04-017-03 шт 1

Всего по позиции

Зажимы наборные

Подвеска самонесущих изолированных 

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 

1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 

29 опор: с использованием 

автогидроподъемника

Объем=4 / 1000

ОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Объем=округлвверх(1-((4*29)/1000);0)

Комплект для простого анкерного крепления 

в составе кронштейн предельная нагрузка 15 

кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 

290 мм

Комплект промежуточной подвески в составе 

кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, 

зажим сечение 16-95 мм2

Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 

мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в 

пластмассовой коробке с кабельной бухтой) 

F207 (СИП)

Скрепа для фиксации на промежуточных 

опорах, размер 20 мм

При изменении количества опор на 1000 м 

добавлять или исключать: к расценке 33-04-

017-01
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 15,18 15,18 22,61 343

2 90,92 90,92 8,86 806

3 11,69 11,69 22,61 264

4 255,79 255,79 8,24 2 108

чел.-ч 1,53 1,53

чел.-ч 1,11 1,11

361,89 361,89

26,87 607

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 27,68 625

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 16,12 364

405,69 4 246

17 ФССЦ-25.2.02.04-0003 компл -1 168,71 -168,71 8,24 -1 390

(Линии электропередачи)

18 ФССЦ-25.2.02.11-0021 шт -0,08 943,06 -75,44 8,24 -622

(Линии электропередачи)

19 ФССЦ-25.2.02.11-0051 100 шт -0,02 582,00 -11,64 8,24 -96

(Линии электропередачи)

786,53 11 388

20 м 14 681,95 1,0506 1 217,23 8,24 10 030

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

21 м 0,5 64,00 1,0506 4,13 8,24 34

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

22 шт 1 16 919,00 1,0506 2 157,16 8,24 17 775

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

23 шт 2 738,10 1,0506 188,23 8,24 1 551

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Комплект промежуточной подвески в составе 

кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, 

зажим сечение 16-95 мм2

Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 

мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в 

пластмассовой коробке с кабельной бухтой) 

F207 (СИП)

Скрепа для фиксации на промежуточных 

опорах, размер 20 мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Провод СИП-4 1х25

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Стойка железобетонная вибрированная 

СВ110-5

Итого по разделу 1 ВЛ-0,4 кВ

Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником

Провод СИП-2 3х95+1х95

Объем=9+5

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Зажим анкерный PA 1500
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(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

24 шт 1 412,80 1,0506 52,67 8,24 434

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

25 шт 1 462,79 1,0506 58,98 8,24 486

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

26 шт 1 477,22 1,0506 60,80 8,24 501

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

27 шт 1 67,39 1,0506 8,62 8,24 71

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

28 шт 10 14,40 1,0506 18,33 8,24 151

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

29 шт 4 1 356,00 1,0506 691,50 8,24 5 698

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

30 ТЦ_20.5.04.07_36_77136889

60_23.03.2022_01

м 2 427,67 1,0506 109,10 8,24 899

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

31 шт 4 482,40 1,0506 246,00 8,24 2 027

(Электротехнические установки на других объектах)

Кронштейн CS 10.3

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Зажим ответвительный Р645

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Стяжной хомут Е778

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Зажим Р 72

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Зажим плашечный ПС 1-1

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Наконечник CPTA R 95

Зажим ответвительный РС-481

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Металлорукав  Ø63 мм

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

32 ТЦ_20.5.04.07_36_77136889

60_23.03.2022_01

шт 1 13,76 1,0506 1,70 8,24 14

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

33 м 3,2 130,80 1,0506 53,40 8,24 440

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

34 шт 2 22,80 1,0506 5,83 8,24 48

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

35 ТЦ_20.5.04.07_36_77136889

60_23.03.2022_01

кг 0,0091 167,00 1,0506 0,24 8,24 2

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

36 ТЦ_20.5.04.07_36_77136889

60_23.03.2022_01

шт 1 3,70 1,0506 0,49 8,24 4

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

37 ТЦ_20.5.04.07_36_77136889

60_23.03.2022_01

шт 2 1,20 1,0506 0,36 8,24 3

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

38 ТЦ_20.5.04.07_36_77136889

60_23.03.2022_01

шт 1 1,80 1,0506 0,24 8,24 2

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Наконечник TA-16

Бугель для фиксации ленты NB 20

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Болт М8

Объем=1*0.0091

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Лента металлическая F 207

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Шайба М8

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Пружинная шайба М8

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Гайка М8

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

39 м 0,014 116 251,20 1,037725 204,98 8,24 1 689

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

40 м 0,00267 109 848,00 1,037725 36,89 8,24 304

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

5 116,88 42 163

5 680,43 48 509

100,50 2 271

414,70 3 677

40,85 924

5 165,23 42 561

742,48 10 430

83,85 1 895

413,92 3 670

40,75 922

46,52 383

126,32 2 857

71,87 1 625

5 160,93 43 121

16,65 376

0,78 7

0,10 2

5 118,71 42 178

16,25 367

8,54 193

5 903,41 53 551

141,35 3 195

142,57 3 224

80,41 1 818

5 903,41 53 551

5 903,41 53 551,00

Сталь круглая d12 мм

Объем=3*0,89/1000

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; 

ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Итого по разделу 2 Материалы, не учтённые ценником

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Сталь круглая d18 мм

Объем=7*2/1000

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; 

ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого

  ВСЕГО по смете
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