
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС 01-01-01 Вынос опор "в натуру" ВЛ-10 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ЛС 01-01-02 Вынос опор "в натуру" ВЛ-0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ЛС 02-01-01 ВЛ-10 кВ Строительная длина 0,197 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ЛС 02-01-02 КТП 160 кВА 48 166,00 16 203,00 914 266,00 0,00 978 635,00

5 ЛС 02-01-03 ВЛ-0,4 кВ Строительная длина 0,004 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ЛС 02-01-04 ЩУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 166,00 16 203,00 914 266,00 0,00 978 635,00

48 166,00 16 203,00 914 266,00 0,00 978 635,00

48 166,00 16 203,00 914 266,00 0,00 978 635,00

7 ЛС 09-01-01 ПНР ВЛ-10 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ЛС 09-01-02 ПНР КТП 160 кВА 0,00 0,00 0,00 29 089,00 29 089,00

9 ЛС 09-01-03 ПНР ВЛ-0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 ЛС 09-01-04 ПНР ЩУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Расчет №1 

(Постановление РФ 

№729 от 

02.10.2002г.)

Командировочные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Расчет №2 Перевозка рабочих 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 29 089,00 29 089,00

48 166,00 16 203,00 914 266,00 29 089,00 1 007 724,00

13 Содержание службы заказчика 5,2% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Строительный контроль - 2,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Сводная смета№1 Проектные и изыскательские работы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 166,00 16 203,00 914 266,00 29 089,00 1 007 724,00

16 Приказ от 4.08.2020 

№ 421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов производственного 

назначения - 3%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 166,00 16 203,00 914 266,00 29 089,00 1 007 724,00

17 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% 9 633,20 3 240,60 182 853,20 5 817,80 201 544,80

9 633,20 3 240,60 182 853,20 5 817,80 201 544,80

57 799,20 19 443,60 1 097 119,20 34 906,80 1 209 268,80

Глава 1. Подготовка территории строительства

Строительство КТП 160 кВА

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль"

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"


