
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на 

единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-11-012-01 измерение 1

1 41,49 41,49 22,61 938

чел.-ч 3,24 3,24

41,49 41,49

41,49 938

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 30,70 694

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 14,94 338

87,13 1 970

2 ФЕРп01-11-028-01 шт 1

1 4,10 4,10 22,61 93

чел.-ч 0,32 0,32

4,10 4,10

4,10 93

Определение удельного сопротивления 

грунта

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления изоляции (на 

линию) мегаомметром кабельных и других 

линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи 

электроэнергии к распределительным 

устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

ОТ

Сметная стоимость в базисном 

уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 

СНБ), руб.

3

ПНР ВЛ-0,4 кВ

Раздел 1. Пусконаладочные работы

№ п/п Индексы

Количество

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-03

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Итого по расценке

ЗТ

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 3,03 69

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1,48 33

8,61 195

3 ФЕРп01-11-010-01 измерение 1

1 12,81 12,81 22,61 290

чел.-ч 1 1

12,81 12,81

12,81 290

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 9,48 215

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 4,61 104

26,90 609

4 ФЕРп01-11-011-01 100 

измерений

0,02

1 165,95 3,32 22,61 75

чел.-ч 12,96 0,2592

165,95 3,32

3,32 75

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 2,46 56

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1,20 27

6,98 158

5 ФЕРп01-11-024-01 шт 1

ОП п.1.1.6

1 10,50 1,1 11,55 22,61 261

чел.-ч 0,82 1,1 0,902

10,50 11,55

11,55 261

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 8,55 193

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 4,16 94

24,26 548

6 ФЕРп01-11-013-01 шт 1

1 12,81 12,81 22,61 290

Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

ФОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

ОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными элементами

Объем=(1*2) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Всего по позиции

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: до 1 

кВ

При выполнении работ на высоте св. 2 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т.п. (при работе в зданиях и сооружениях, 

не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений): при высоте от 2 до 8 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Замер полного сопротивления цепи "фаза-

нуль"

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 1 1

12,81 12,81

12,81 290

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 9,48 215

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 4,61 104

26,90 609

86,08 1 947

86,08 1 947

180,78 4 089

180,78 4 089

86,08 1 947

63,70 1 442

31,00 700

86,08 1 947

63,70 1 442

31,00 700

180,78 4 089

180,78 4 089,00

               Оплата труда рабочих

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

  ВСЕГО по смете

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого

     Итого с прочими затратами
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