
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на 

единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-11-012-01 измерение 5

1 41,49 207,45 22,61 4 690

чел.-ч 3,24 16,2

41,49 207,45

207,45 4 690

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 153,51 3 471

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 74,68 1 688

435,64 9 849

2 ФЕРп01-11-012-01 измерение 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 41,49 1,2 49,79 22,61 1 126

чел.-ч 3,24 1,2 3,888

41,49 49,79

49,79 1 126

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 36,84 833

Определение удельного сопротивления 

грунта

Объем=6-1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

№ п/п Индексы

Количество

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

(наименование конструктивного решения)

ПНР ВЛ-10 кВ

Раздел 1. Пусконаладочные работы

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 

уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 

СНБ), руб.
Обоснование

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

3

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Определение удельного сопротивления 

грунта  (в охр. зоне)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, 

внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в 

соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 17,92 405

104,55 2 364

3 ФЕРп01-11-010-01 измерение 5

1 12,81 64,05 22,61 1 448

чел.-ч 1 5

12,81 64,05

64,05 1 448

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 47,40 1 072

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 23,06 521

134,51 3 041

4 ФЕРп01-11-010-01 измерение 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 12,81 1,2 15,37 22,61 348

чел.-ч 1 1,2 1,2

12,81 15,37

15,37 348

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 11,37 258

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 5,53 125

32,27 731

5 ФЕРп01-11-011-01 100 

измерений

0,12

1 165,95 19,91 22,61 450

чел.-ч 12,96 1,5552

165,95 19,91

19,91 450

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 14,73 333

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 7,17 162

41,81 945

6 ФЕРп01-03-005-01 шт 1

1 65,94 65,94 22,61 1 491

чел.-ч 5,4 5,4

65,94 65,94

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

Объем=6-1

ОТ

Всего по позиции

Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя (в охр. зоне)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, 

внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в 

соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными элементами

Объем=(6*2) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Разъединитель трехполюсный напряжением: 

до 20 кВ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

65,94 1 491

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 48,80 1 103

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 23,74 537

138,48 3 131

7 ФЕРп01-11-024-02 шт 1

ОП п.1.1.6

1 20,75 1,1 22,83 22,61 516

чел.-ч 1,62 1,1 1,782

20,75 22,83

22,83 516

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 16,89 382

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 8,22 186

47,94 1 084

445,34 10 069

445,34 10 069

935,20 21 145

935,20 21 145

445,34 10 069

329,54 7 452

160,32 3 624

445,34 10 069

329,54 7 452

160,32 3 624

935,20 21 145

935,20 21 145,00

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: 

свыше 1 кВ

При выполнении работ на высоте св. 2 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т.п. (при работе в зданиях и сооружениях, 

не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений): при высоте от 2 до 8 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

     Итого с прочими затратами

  ВСЕГО по смете

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
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