
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022

Сметная стоимость 3,45 (0,15) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1,64 (0,07) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 6,60 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 3,45 (0,15) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на 

единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-03-002-05 шт 1

1 25,37 25,37 22,61 574

чел.-ч 2,7 2,7

25,37 25,37

25,37 574

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 18,77 425

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 9,13 207

53,27 1 206

2 ФЕРп01-02-017-01 шт 3

1 15,76 47,28 22,61 1 069

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-04

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Трансформатор тока измерительный 

выносной напряжением: до 1 кВ

ОТ

Сметная стоимость в базисном 

уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 

СНБ), руб.

3

ПНР ЩУ 

Раздел 1. Пусконаладочные работы

№ п/п Индексы

Количество

Выключатель трехполюсный напряжением 

до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 200 А

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 1,3 3,9

15,76 47,28

47,28 1 069

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 34,99 791

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 17,02 385

99,29 2 245

72,65 1 643

72,65 1 643

152,56 3 451

152,56 3 451

72,65 1 643

53,76 1 216

26,15 592

72,65 1 643

53,76 1 216

26,15 592

152,56 3 451

152,56 3 451,00

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого

     Итого с прочими затратами

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

ЗТ

Итого по расценке

                    оплата труда

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
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