
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР33-04-016-02 шт 8

1 3,59 28,72 22,61 649

2 46,57 372,56 8,86 3 301

3 6,48 51,84 22,61 1 172

чел.-ч 0,44 3,52

чел.-ч 0,48 3,84

50,16 401,28

80,56 1 821

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 82,98 1 876

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 48,34 1 093

532,60 6 919

2 ФЕР33-04-016-02 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 3,59 1,2 8,62 22,61 195

2 46,57 1,2 111,77 8,86 990

3 6,48 1,2 15,55 22,61 352

чел.-ч 0,44 1,2 1,056

чел.-ч 0,48 1,2 1,152

50,16 120,39

24,17 547

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 24,90 563

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 14,50 328

Установка опор

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

железобетонных опор

Объем=10-2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

№ п/п Индексы

Количество

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

(наименование конструктивного решения)

ВЛ-10 кВ

Раздел 1. ВЛ-10 кВ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

3

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

железобетонных опор (в охр. зоне)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

159,79 2 076

3 ФЕР33-04-016-05 шт 2

1 2,04 4,08 22,61 92

2 11,01 22,02 8,86 195

3 1,89 3,78 22,61 85

чел.-ч 0,25 0,5

чел.-ч 0,14 0,28

13,05 26,10

7,86 177

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 8,10 182

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 4,72 106

38,92 575

4 ФЕР33-04-016-06 шт 3

1 2,45 7,35 22,61 166

2 12,58 37,74 8,86 334

3 2,16 6,48 22,61 147

чел.-ч 0,3 0,9

чел.-ч 0,16 0,48

15,03 45,09

13,83 313

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 14,24 322

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 8,30 188

67,63 1 010

5 ФЕР33-04-016-06 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 2,45 1,2 2,94 22,61 66

2 12,58 1,2 15,10 8,86 134

3 2,16 1,2 2,59 22,61 59

чел.-ч 0,3 1,2 0,36

чел.-ч 0,16 1,2 0,192

15,03 18,04

5,53 125

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 5,70 129

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 3,32 75

27,06 404

6 ФЕР33-04-003-01 шт 2

Прил.33.4 п.3.6

1 27,11 1,25 67,78 22,61 1 533

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

сложных опор

Объем=4-1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

сложных опор (в охр. зоне)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 106,69 1,25 266,73 8,86 2 363

3 10,09 1,25 25,23 22,61 570

4 45,54 91,08 8,24 750

чел.-ч 3,06 1,25 7,65

чел.-ч 0,87 1,25 2,175

179,34 425,59

93,01 2 103

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 95,80 2 166

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 55,81 1 262

577,20 8 074

7 ФЕР33-04-003-02 шт 3

Прил.33.4 п.3.6

1 52,98 1,25 198,68 22,61 4 492

2 247,94 1,25 929,78 8,86 8 238

3 23,20 1,25 87,00 22,61 1 967

4 45,54 136,62 8,24 1 126

чел.-ч 5,98 1,25 22,425

чел.-ч 2 1,25 7,5

346,46 1 265,08

285,68 6 459

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 294,25 6 653

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 171,41 3 875

1 730,74 24 384

8 ФЕР33-04-003-02 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

Прил.33.4 п.3.6

1 52,98 1,5 79,47 22,61 1 797

2 247,94 1,5 371,91 8,86 3 295

3 23,20 1,5 34,80 22,61 787

4 45,54 45,54 8,24 375

чел.-ч 5,98 1,5 8,97

чел.-ч 2 1,5 3

346,46 496,92

114,27 2 584

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 117,70 2 662

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 68,56 1 550

683,18 9 679

9 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,0375

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с одним подкосом

Объем=4-1

При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с одним подкосом  (в охр. 

зоне)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Устройство заземления опор

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 1 201,20 45,05 22,61 1 019

чел.-ч 154 5,775

1 201,20 45,05

45,05 1 019

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 40,09 907

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 18,02 408

103,16 2 334

10 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,0075

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 1 201,20 1,2 10,81 22,61 244

чел.-ч 154 1,2 1,386

1 201,20 10,81

10,81 244

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 9,62 217

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 4,32 98

24,75 559

11 ФЕР33-04-015-01 10 м 1,5

1 15,23 22,85 22,61 517

2 1,36 2,04 8,86 18

3 0,12 0,18 22,61 4

4 1,24 1,86 8,24 15

чел.-ч 1,8 2,7

чел.-ч 0,01 0,015

17,83 26,75

23,03 521

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 23,72 537

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 13,82 313

64,29 1 400

12 ФЕР33-04-015-01 10 м 0,3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 15,23 1,2 5,48 22,61 124

2 1,36 1,2 0,49 8,86 4

3 0,12 1,2 0,04 22,61 1

4 1,24 0,37 8,24 3

чел.-ч 1,8 1,2 0,648

чел.-ч 0,01 1,2 0,0036

17,83 6,34

5,52 125

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Объем=(4,5-0,75) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2 (в охр. зоне)

Объем=0,75 / 100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство шин заземления опор ВЛ и 

подстанций

Объем=(18-3) / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Устройство шин заземления опор ВЛ и 

подстанций (в охр. зоне)

Объем=3 / 10

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 5,69 129

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 3,31 75

15,34 335

13 ФЕР33-03-004-01 шт 10

1 3,81 38,10 22,61 861

2 59,64 596,40 8,86 5 284

3 3,22 32,20 22,61 728

4 32,85 328,50 8,24 2 707

чел.-ч 0,45 4,5

чел.-ч 0,32 3,2

96,30 963,00

70,30 1 589

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 72,41 1 637

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 42,18 953

1 077,59 11 442

14 ФССЦ-08.4.03.02-0004 т -0,05 6 508,75 -325,44 8,24 -2 682

(Линии электропередачи)

15 ФЕР33-03-004-01 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 3,81 1,2 9,14 22,61 207

2 59,64 1,2 143,14 8,86 1 268

3 3,22 1,2 7,73 22,61 175

4 32,85 65,70 8,24 541

чел.-ч 0,45 1,2 1,08

чел.-ч 0,32 1,2 0,768

96,30 217,98

16,87 382

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 17,38 393

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 10,12 229

245,48 2 638

16 ФССЦ-08.4.03.02-0004 т -0,01 6 508,75 -65,09 8,24 -536

(Линии электропередачи)

17 ФЕРм08-02-472-07 100 м 0,12

ОП п.1.8.3

1 173,90 1,05 21,91 22,61 495

2 65,14 7,82 8,86 69

3 5,78 0,69 22,61 16

4 588,77 70,65 8,24 582

чел.-ч 18,5 1,05 2,331

чел.-ч 0,46 0,0552

827,81 100,38

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Забивка вертикальных заземлителей 

механизированная на глубину до 5 м

Объем=12-2

ОТ

НР Линии электропередачи

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 

класс А-I, диаметр 12 мм

Забивка вертикальных заземлителей 

механизированная на глубину до 5 м (в охр. 

зоне)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из полосовой 

стали сечением 160 мм2

Объем=12 / 100

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 

класс А-I, диаметр 12 мм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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22,60 511

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 21,92 496

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 11,53 261

133,83 1 903

18 ФССЦ-08.3.05.02-0101 т -0,00048 5 763,00 -2,77 8,24 -23

(Электротехнические установки на других объектах)

19 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,0375

1 729,00 27,34 22,61 618

чел.-ч 97,2 3,645

729,00 27,34

27,34 618

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 24,33 550

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 10,94 247

62,61 1 415

20 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,0075

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 729,00 1,2 6,56 22,61 148

чел.-ч 97,2 1,2 0,8748

729,00 6,56

6,56 148

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 5,84 132

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 2,62 59

15,02 339

21 ФЕР33-04-030-01 компл 6

1 33,31 199,86 22,61 4 519

2 84,35 506,10 8,86 4 484

3 11,10 66,60 22,61 1 506

4 2,86 17,16 8,24 141

чел.-ч 3,76 22,56

чел.-ч 1,07 6,42

120,52 723,12

266,46 6 025

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 274,45 6 206

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 159,88 3 615

1 157,45 18 965

22 ФЕР33-04-009-02 км 0,197

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Прокат толстолистовой горячекатаный в 

листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 2 (в охр. зоне)

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 2

Объем=(4,5-0,75) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Монтажные работы

Объем=0,75 / 100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Установка разрядников: с помощью 

механизмов

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в 

ненаселенной местности сечением: свыше 35 

мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 

10 опорах на км линии

Объем=197/1000

Страница 6



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 405,97 79,98 22,61 1 808

2 1 152,08 226,96 8,86 2 011

3 179,72 35,40 22,61 800

4 361,07 71,13 8,24 586

чел.-ч 43,7 8,6089

чел.-ч 15,14 2,98258

1 919,12 378,07

115,38 2 608

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 118,84 2 686

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 69,23 1 565

566,14 8 656

23 ФЕР33-04-009-10 шт 4

1 14,38 57,52 22,61 1 301

2 43,90 175,60 8,86 1 556

3 5,66 22,64 22,61 512

4 359,80 1 439,20 8,24 11 859

чел.-ч 1,53 6,12

чел.-ч 0,55 2,2

418,08 1 672,32

80,16 1 813

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 82,56 1 867

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 48,10 1 088

1 802,98 17 671

8 692,46 117 537

24 шт 10 16 919,00 1,0506 21 571,72 8,24 177 751

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

25 м 637 122,05 1,0506 9 912,62 8,24 81 680

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

26 шт 7 437,00 1,037725 385,19 8,24 3 174

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

27 шт 3 4 325,00 1,037725 1 633,98 8,24 13 464

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ОТ

При увеличении количества опор на 1 км ВЛ 

добавлять: к расценке 33-04-009-02

Объем=округл(6-((197*10)/1000);0)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ

Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заземляющий проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; 

ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Стойка железобетонная вибрированная 

СВ110-5

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Провод СИП-3 1x50

Объем=631+6

Траверса ТМ63, 27.0002-28

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; 

ТЗМ=0,75%)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

28 шт 11 368,00 1,037725 509,83 8,24 4 201

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

29 шт 2 1 793,33 1,037725 451,70 8,24 3 722

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

30 шт 2 5 560,00 1,037725 1 400,49 8,24 11 540

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

31 шт 2 19 716,67 1,037725 4 966,14 8,24 40 921

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

32 шт 1 2 511,67 1,037725 316,26 8,24 2 606

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

33 шт 3 2 832,00 1,037725 1 070,02 8,24 8 817

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

34 шт 23 583,50 1,0506 1 711,17 8,24 14 100

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

35 шт 18 985,48 1,0506 2 261,65 8,24 18 636

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

36 шт 46 191,32 1,0506 1 122,09 8,24 9 246

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

37 шт 9 434,58 1,0506 498,67 8,24 4 109

(Электротехнические установки на других объектах)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Траверса ТМ66, 27.0002-31

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; 

ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Траверса ТМ65, 27.0002-30

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Хомут 215х240 мм Х42, 3.407.1-143.8.49

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; 

ТЗМ=0,75%)

Хомут Х89

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; 

ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Кронштейн У4

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; 

ТЗМ=0,75%)

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; 

ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Надставка ТС1

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; 

ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Вязка спиральная СВ 35/50

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Изолятор штыревой фарфоровый ШФ 20-Г

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Изолятор подвесной ПС-70Е

Ушко FIS 1-7-16
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

38 шт 9 1 071,60 1,0506 1 229,61 8,24 10 132

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

39 шт 25 88,61 1,0506 282,40 8,24 2 327

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

40 шт 6 123,76 1,0506 94,66 8,24 780

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

41 м 5 109,00 1,0506 69,54 8,24 573

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

42 шт 5 19,00 1,0506 12,14 8,24 100

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

43 м 0,084 116 251,20 1,037725 1 229,73 8,24 10 133

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

44 м 0,01602 109 848,00 1,037725 221,60 8,24 1 826

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

45 м 0,015072 121 617,60 1,037725 230,83 8,24 1 902

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

51 182,04 421 740

46

О

шт 1 38 550,72 1,0548683 6 601,62 6,16 40 666

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Зажим плашечный ПС-2-1

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Зажим аппаратный А2А-50

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Зажим анкерный PAZ 3

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Бугель для фиксации ленты NB 20

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Сталь круглая d18 мм

Объем=42*2/1000

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Лента металлическая F 207

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 

МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Полоса стальная горячекатаная 4х40

Объем=12*1,256/1000

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; 

ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; 

ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 

3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Сталь круглая d12 мм

Объем=18*0,89/1000

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; 

ТЗМ=0,75%)

Итого по разделу 2 Материалы, не учтённые ценником

Раздел 3. Оборудование, не учтённое ценником

РЛК-1.б-10.IV/400 УХЛ1
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757,50 17 127

51 313,10 423 620
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0,69 16

51 249,92 422 299
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14 713,31 90 634

74 587,81 629 911

1 314,99 29 732

1 340,52 30 310

769,03 17 388
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59 874,50 539 277

74 587,81 629 911

74 587,81 629 911,00

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 

до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Тягоуловитель

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 

до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

РМК-20-IV-УХЛ1

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 

до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Итого по разделу 3 Оборудование, не учтённое ценником

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого

               сметная прибыль

     Итого с оборудованием

  ВСЕГО по смете

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого СМР для расчета лимитированных затрат

     Итого

               материалы

               накладные расходы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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