

ПИР, СМР и ПНР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП

Начальная (максимальная) цена договора	1 250 489.00 рублей без учета НДС НДС (20%) - 250 097.80 рублей 1 500 586.80 рублей с учетом НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент №РГ БП 20/02-03/2020 «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности», утвержденный приказом от 06.03.2021 №120-ЦА «Об утверждении регламента «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности»
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Бугров

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" 8500013007

42217753, 42110589

Заявитель	Наименование работ	УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетном у объекту	Индекс- дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022					Индекс- дефлятор на 2023г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023				
					ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
1	2	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Устройство ввода в здание		1,000	1,051	5,801	6,443	0,000	0,000	12,244	1,0245	5,943	6,601	0,000	0,000	12,544
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ совместным подвесом		0,400	1,051	5,457	331,822			337,279	1,0245	5,590	339,952			345,542
	Установка ШУР 0,4кВ полукосвенного включения 0,4кВ с ТТ	81,863	1,000	1,051	3,346	16,113	50,436	0,765	70,660	1,0245	3,428	16,508	51,671	0,784	72,392
	Замена ТМГ 63 кВА на 250 кВА	364,077	1,000	1,051	33,462	28,256	737,917	0,765	800,401	1,0245	34,282	28,949	755,997	0,784	820,011
	<b>ИТОГО без НДС:</b>								1 220,583		49,243	392,009	807,668	1,568	1 250,489
	<b>НДС 20%</b>										9,849	78,402	161,534	0,314	250,098
	<b>Итого с НДС:</b>										59,092	470,411	969,201	1,882	1 500,586