

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству филиала
ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

« » 2015 г.

Сводный сметный расчет в сумме 145,945 т.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техпереворужение ПС 110 кВ Хреновое с замсой в линейной ячейке ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Хреновое существующих трансформаторов тока для техприсоединения элеватора, расположенного по адресу: Воронежская область, Бобровский район, с.Тройня, ул.Молодежная, д.25 для ООО "Бобровский сыродельный завод"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г./ 1 кв. 2015 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР № 1	Замена трансформаторов тока (3 шт.)		0,447	21,493		21,941
3	ЛСР № 2	Замена измерительного прибора (амперметр - 1 шт.)	0,000	0,072	3,077		3,149
		Итого по Главе 2	0,000	0,519	24,570	0,000	25,090
		Итого по Главам 1-2	0,000	0,519	24,570	0,000	25,090
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2001	Производство работ в зимнее время 1,985%	0,000	0,010			0,010
5	п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Пусконаладочные работы				0,609	0,609

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 9	0,000	0,010	0,000	0,609	0,619
		Итого по Главам 1-9	0,000	0,530	24,570	0,609	25,709
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	Постановление Гостроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	0,530	24,570	0,609	25,709
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7		Проектные работы				2,057	2,057
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	2,057	2,057
		Итого по Главам 1-12	0,000	0,530	24,570	2,665	27,765
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,008	0,369	0,040	0,416
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.	0,000	0,538	24,939	2,705	28,182
		Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2015г. СМР=6,53; Об=4,04; Прч=7,94; ПНР=11,39	0,000	3,510	105,348	14,824	123,682
10	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	0,632	18,963	2,668	22,263
		Всего по сводному расчету	0,000	4,142	124,311	17,492	145,945

Выполнил:

Специалист 1 кат. УИ

Л.Б.Пугачева

Согласовано:

Начальник УКС

Начальник УИ

С.В.Дмитриев

А.Б. Ларионов