

Утверждаю:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго"
В.Н. Шатских
2022г.

филиал ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго"

(наименование дочерней или зависимой организации)

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 3609,26 тыс. руб. в прогнозных ценах

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго" № 50026 расчитана в ценах 1 кв 2022

(реквизиты закупки)

Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению ЗАО "НПО "ТЭН"

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		2 617,767	187,120	-	2 804,887
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
		Итого по главам 1-6	2 617,767	187,120	-	2 804,887
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
		Благоустройство ВЛ	-	-	-	-
		Благоустройство КЛ	-	-	-	-
		Благоустройство ПС	-	-	-	-
		Итого по главе 7	-	-	-	-
		Итого по главам 1-7	2 617,767	187,120	-	2 804,887
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
		Временные здания и сооружения ВЛ	-	-	-	-
		Временные здания и сооружения КЛ	-	-	-	-
		Временные здания и сооружения ПС	-	-	-	-
		Итого по главе 8	-	-	-	-
		Итого по главам 1-8	2 617,767	187,120	-	2 804,887
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
		Зимнее удорожание по ВЛ	-	-	-	-
		Зимнее удорожание по КЛ	-	-	-	-
		Зимнее удорожание по ПС	-	-	-	-
		Пусконаладочные работы на ВЛ	-	-	13,098	13,098
		Пусконаладочные работы на КЛ	-	-	8,683	8,683
		Пусконаладочные работы на ПС	-	-	-	-
		Прочие затраты	-	-	-	-
		Итого по главам 9 и 11	-	-	21,781	21,781
		Итого по главам 1-9, 11	2 617,767	187,120	21,781	2 826,668
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
		Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль	-	-	-	-
		Итого по главе 10	-	-	-	-
		Итого по главам 1-11	2 617,767	187,120	21,781	2 826,668
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
		ПИР по ВЛ	-	-	20,942	20,942
		ПИР по КЛ	-	-	160,107	160,107
		ПИР по ПС	-	-	-	-
		Итого по главе 12	-	-	181,049	181,049
		Итого по главам 1-12	2 617,767	187,120	202,830	3 007,717
		Итого с резервом в прогнозных ценах	2 617,767	187,120	202,830	3 007,717
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	523,553	37,424	40,566	601,543
		Итого с НДС	3 141,320	224,544	243,396	3 609,260

Составил Ведущий инженер Орлова Т.Д.

Проверил Начальник УИ Ларионов А.Б.

Начальник сметного отдела УИ Фроленков А.В.