

## УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления логистики и МТО филиала  
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

А.Н.Алешков

«12» 03 2018 г.

Приложение № \_\_\_\_\_

к Заявке на закупку филиала  
ПАО «МРСК Центра» -

« \_\_\_\_\_ »

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий и кузовной ремонт автомобилей отечественного производства, тракторов и спецтехники по лоту № 3000407

1. Общая часть: текущий и кузовной ремонт автомобилей отечественного производства, тракторов и спецтехники проводится с целью поддержания автотранспортной техники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в технически исправном состоянии. Участники закупки должны иметь производственные базы на территории г. Кострома, сертификат на оказание услуг по текущему и кузовному ремонту автомобилей отечественного производства, тракторов и спецтехники, квалифицированный персонал с опытом работы, производственное помещение, станки, инструмент, приспособления и оснастку, магазин или склад запасных частей и материалов.

2. Предмет закупки: текущий и кузовной ремонт автомобилей отечественного производства, тракторов и спецтехники.

3. Основные параметры:

Проведение всех видов работ по текущему и кузовному ремонту автомобилей отечественного производства, тракторов и спецтехники, принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» согласно Перечню (приложение №1, приложение №2)

4. Основные виды ремонта автомобилей отечественного производства:

- ремонт двигателей внутреннего сгорания бензиновых и дизельных, наесного оборудования к ним;
- ремонт ходовой части, подвески, трансмиссии, тормозной и охлаждающей системы;
- ремонт электрооборудования;
- ремонт топливной системы бензиновых и дизельных двигателей;
- ремонт кузовных деталей, подготовительные, окрасочные и арматурные работы.

5. Сроки оказания услуг: Ремонты производятся с 09.01.2019 по 31.12.2019 года согласно заявок, представленных персоналом СМИТ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго». Сроки ремонта отдельного транспортного средства или

агрегата согласовываются с представителями СМИТ филиала ЦАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и не должны превышать 14 дней с момента принятия в ремонт.

6. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок на выполненный ремонт Исполнителем составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-сдачи оказанных услуг. В случае, если в период действия гарантийного срока, законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период. Гарантийный срок на запасные части определяется заводом-изготовителем, но не может быть менее 2 (двух) недель с даты подписания Акта приема-сдачи оказанных услуг. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию автотранспорта, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, а также компенсировать расходы по транспортировке автотранспорта на территорию Исполнителя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

## 7. Основные требования к выполнению работ:

7.1. Ремонт должен проводиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией завода изготовителя, ремонтируемого автомобиля. Расчет трудозатрат рассчитывается согласно норм времени на техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автомобилей и автобусов, утвержденных Министерством транспорта Российской Федерации № РД 03112178-1023-99 том №1, "Типовых норм времени на ремонт автомобилей марок "УАЗ" в условиях автотранспортных предприятий" (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 04.07.1986 № 207/12-64), "Межотраслевых укрупненных нормативов (норм) времени на ремонт грузовых автомобилей марок ГАЗ, ЗИЛ, КАЗ, МАЗ, КамАЗ, КраЗ в условиях автотранспортных предприятий" (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.10.1990 № 395/18-71), "Межотраслевых укрупненных норм времени на ремонт тракторов (гусеничных, колесных) с тяговым усилием 0,6 ТС (6КН), до 2 ТС (20КН)" (утв. Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 15 июня 1995 г. № 32).

7.2. Согласование с Заказчиком дополнительных ремонтных воздействий, отсутствующих в справочниках трудоемкости работ заводов изготовителей выполняется предварительно и отдельно по каждому ремонту.

7.3. Объем выполняемых работ и их стоимость должны быть согласованы с Заказчиком до их выполнения.

7.4. Исполнитель должен иметь сертификат на выполняемые виды работ

7.5. Все работы Исполнитель выполняет на своих площадях и оборудовании с использованием своих материалов, запчастей, а так же с возможностью применения запасных частей заказчика. Перечень используемых материалов и запчастей, а также их стоимость согласовывается с Заказчиком до начала выполнения работ

7.6. Обязательным приложением к договору на оказание услуг по текущему и кузовному ремонту является действующий на момент заключения договора прайс-лист Исполнителя на запчасти и материалы. В случае изменения стоимости запчастей и материалов в период действия договора, Исполнитель не менее чем за 5 дней направляет Заказчику информирование об изменении.

7.7. Производственные и ремонтные цеха Исполнителя должны находиться в г. Кострома.

7.8. Все применяемые материалы и запчасти должны иметь паспорта и сертификаты. Исполнитель сдает Заказчику замененные при ремонте запасные части.

7.9. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность и комплектность автотранспорта Заказчика, принятого в ремонт и находящегося на территории Исполнителя.

8. Правила контроля и приемки работ: Руководители работ, выполняющие ремонт, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД. При сдаче выполненных работ Исполнитель обязан предоставить акт выполненных работ, в котором указывается перечень и стоимость выполненных работ и использованных при выполнении работ запасных частей и материалов. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Исполнитель устраняет за свой счет.

9. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ.

10. Критерии отбора Исполнителя

10.1. Оптимальная (наименьшая) стоимость нормо-часа, включающая все накладные расходы и другие обязательные платежи и скидки.

10.2. Условия и удобство оплаты за выполненные работы.

10.3. Выгодное территориальное расположение в пределах г. Костромы автосервиса или ремонтного производства.

10.4. Гарантия на выполненные работы и услуги не менее 6 месяцев, на запасные части не менее 2 недель, с момента подписания акта приемки выполненных работ.

10.5. Предельная стоимость нормо-часа на выполнение работ:

№ п/п	Вид выполняемых работ	Предельная стоимость нормо-часа работ. (Руб/час.) без НДС
1	ремонт двигателей внутреннего сгорания бензиновых и дизельных, навесного оборудования к ним	1300
2	ремонт ходовой части, подвески, трансмиссии, тормозной и охлаждающей системы	1300
3	ремонт электрооборудования	1300
4	ремонт топливной системы бензиновых и дизельных двигателей	1300
5	ремонт кузовных деталей, подготовительные, окрасочные и арматурные работы.	1300

10.6. По результатам конкурентной процедуры между Исполнителем и филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» заключается договор по единичным расценкам (стоимость нормо-часа). Цена договора составит 6212 тыс. руб. без НДС.

Начальник СМГТ

Н.Н.Куршев


Перечень автомобилей отечественного производства.

№ п/п	Марка/модель автомобиля
1.	УАЗ-315195
2.	УАЗ-315196
3.	УАЗ-39094
4.	УАЗ-3909
5.	УАЗ-31519
6.	УАЗ-39099
7.	УАЗ-390994
8.	УАЗ-390902
9.	УАЗ-390995
10.	УАЗ-390945
11.	УАЗ-220692
12.	УАЗ-390944
13.	УАЗ-2216
14.	УАЗ-3962
15.	УАЗ-220694
16.	УАЗ-390942
17.	УАЗ-31514
18.	УАЗ-390992
19.	УАЗ-390995-460
20.	УАЗ-390945-460
21.	ГАЗ-2217
22.	ГАЗ-2705
23.	ГАЗ-6611
24.	ГАЗ-5312
25.	ГАЗ-3307
26.	ГАЗ-3308

27.	ГАЗ-33086
28.	ГАЗ-33081
29.	ГАЗ-389717
30.	ГАЗ-31105
31.	ГАЗ-3102
32.	ГАЗ-3507
33.	ГАЗ-3302
34.	ГАЗ-3309
35.	БАЗ-21102
36.	БАЗ-21041
37.	БАЗ-21214
38.	БАЗ-21310
39.	ИАЗ-3205
40.	КАМАЗ-43118
41.	КАМАЗ-5320
42.	КАМАЗ-4326
43.	КАМАЗ-5350
44.	КАМАЗ-53213
45.	КАМАЗ-55111
46.	КАМАЗ-532120
47.	КАМАЗ-4308
48.	КАМАЗ-65115
49.	КАМАЗ-43114
50.	КАМАЗ-5410
51.	КАМАЗ-53215
52.	МАЗ-543205
53.	ЗМЛ-131
54.	ЗМЛ-431412
55.	ЗМЛ-5301BE
56.	ЗМЛ-4502
57.	УПАЛ-4320
58.	ГАЗ-6611

59.	ГАЗ-5312
60.	ГАЗ-3309
61.	ГАЗ-33088

Начальник СМГТ


 Н.Н.Куршев

## Перечень тракторов и спецтехники

№ п/п	Марка/модель транспортного средства
1.	Автомобиль КАМАЗ-43118
2.	Автомобиль КАМАЗ-5320
3.	Автомобиль КАМАЗ-4326
4.	Автомобиль КАМАЗ-5350
5.	Автомобиль КАМАЗ-53213
6.	Автомобиль КАМАЗ-55111
7.	Автомобиль КАМАЗ-532120
8.	Автомобиль КАМАЗ-4308
9.	Автомобиль КАМАЗ-65115
10.	Автомобиль КАМАЗ-43114
11.	Автомобиль КАМАЗ-53504
12.	Автомобиль КАМАЗ-5410
13.	Автомобиль КАМАЗ-53215
14.	Автомобиль МАЗ-543205
15.	Автомобиль ЗИЛ-130
16.	Автомобиль ЗИЛ-131
17.	Автомобиль ЗИЛ-431412
18.	Автомобиль ЗИЛ-5301BE
19.	Автомобиль ЗИЛ-4502
20.	Автомобиль УРАЛ-4320
21.	Автомобиль ГАЗ-6611
22.	Автомобиль ГАЗ-5312
23.	Автомобиль ГАЗ-33086
24.	Автомобиль ГАЗ-33081
25.	Автомобиль ГАЗ-33088

26.	Автомобиль ГАЗ-3309
27.	Трактор МТЗ-80
28.	Трактор ТДТ-55А
29.	Трактор Т-16МГ
30.	Трактор ДТ-75
31.	Трактор ТГ-75
32.	Трактор Т-40
33.	Трактор МТЗ-82
34.	Трактор ЮМЗ-6
35.	Снегоход Бомбардир
36.	Снегоход Тайга
37.	Снегоход Буран
38.	Снегоход Тайга Ратцл
39.	Снегоболотоход ГАЗ-34039
40.	Экскаватор ЭО-2621
41.	Бульдозер ТМ10.10ГСТ10
42.	Трактор ХТЗ-150К-09
43.	Экскаватор ЕК-12-10
44.	Трактор ЛТЗ-60АВ
45.	Снегоболотоход ЗВМ 2411ПТ
46.	Экскаватор ЭО-2626
47.	Экскаватор ЕК-14-90
48.	Экскаватор ЭО-3326

Начальник СМНТ

 Н.Н.Куршев