
Расчет предельной стоимости закупки на выполнение работ «Устройство основания под искусственное футбольное поле МБУ СШ "Электрон" 
(вынос электросетевого хозяйства с территории устройства  основания) по  адресу: 243300, Брянская  обл., г. Унеча, ул. Ленина, 98Б., в 

соответствии с проектной документацией» 

(по контракту №42102471 от  04.06.2021г.  с ООО «ЭнергоСервис») 
№  Наименование работ Ед.изм Стоимость 

работ в 
договоре, 
руб. (без 

НДС) 

НДС 20%, 
руб. 

Стоимость 
работ в 

договоре, 
руб. (с 
НДС) 

ТКП Предельная 
стоимость работ  по 

наименьшему 
коммерческому 

предложению №2, 
руб. (без НДС) 

Рентабельность 
контракта, % 

Коммерческое 
предложение 
№1 (с НДС) 

Коммерческое 
предложение 
№2, руб. (с 

НДС) 

Коммерческое 
предложение 
№3, руб. (с 

НДС) 

1 

Устройство основания 
под искусственное 
футбольное поле МБУ 
СШ "Электрон" (вынос 
электросетевого 
хозяйства с 
территории устройства  
основания) по  адресу: 
243300, Брянская  обл., 
г. Унеча, ул. Ленина, 
98Б., в соответствии с 
проектной 
документацией 

1шт 3 516 184,77 703 236,95 4 219 421,72 4 272 342,50 3 980 587,20 4 080 550,60 3 317 156,00 6,00% 

 

 
Предельная стоимость работ принята по наименьшему предложению и составляет: 3 980 587 рублей 20 копеек с НДС, в т.ч. НДС 

20% - 663 431 рубль 20 копеек; без учета НДС – 3 317 156 рублей 00 копеек. 
Рентабельность по контракту -6%.  

  


