Утверждаю:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго"
_____ В.Н. Шатских
«27» 07 2023г.

филиал ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго"
(наименование дочерней или зависимой организации)

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 27443,437 тыс. руб.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго" № 57931 рассчитана в ценах 2 кв 2023
(реквизиты закупки)

Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №26-2023.

Составлен в текущих ценах года окончания строительства: 2023

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		13 660,052	6 731,864	-	20 391,916
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжени, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
		Итого по главам 1-6	13 660,052	6 731,864	-	20 391,916
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
		Благоустройство ВЛ	-	-	-	-
		Благоустройство КЛ	-	-	-	-
		Благоустройство ПС	-	-	-	-
		Итого по главе 7	-	-	-	-
		Итого по главам 1-7	13 660,052	6 731,864	-	20 391,916
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
		Временные здания и сооружения ВЛ	-	-	-	-
		Временные здания и сооружения КЛ	-	-	-	-
		Временные здания и сооружения ПС	-	-	-	-
		Итого по главе 8	-	-	-	-
		Итого по главам 1-8	13 660,052	6 731,864	-	20 391,916
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
		Зимнее удорожание по ВЛ	-	-	-	-
		Зимнее удорожание по КЛ	-	-	-	-
		Зимнее удорожание по ПС	-	-	-	-
		Пусконаладочные работы на ВЛ	-	-	526,324	526,324
		Пусконаладочные работы на КЛ	-	-	27,210	27,210
		Пусконаладочные работы на ПС	-	-	180,318	180,318
		Прочие затраты	-	-	-	-
		Итого по главам 9 и 11	-	-	733,852	733,852
		Итого по главам 1-9, 11	13 660,052	6 731,864	733,852	21 125,768
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
		Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль	-	-	-	-
		Итого по главе 10	-	-	-	-
		Итого по главам 1-11	13 660,052	6 731,864	733,852	21 125,768
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
		ПИР по ВЛ	-	-	1 175,762	1 175,762
		ПИР поКЛ	-	-	191,631	191,631
		ПИР по ПС	-	-	376,370	376,370
		Итого по главе 12	-	-	1 743,763	1 743,763
		Итого по главам 1-12	13 660,052	6 731,864	2 477,615	22 869,531
		Итого с резервом в прогнозных ценах	13 660,052	6 731,864	2 477,615	22 869,531
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	2 732,010	1 346,373	495,523	4 573,906
		Итого с НДС	**16 392,062**	**8 078,237**	**2 973,138**	**27 443,437**

Составил Ведущий инженер Орлова Т.Д.

Проверил Начальник УИ Ларионов А.Б.

Начальник сметного отдела УИ Фроленков А.В.