

Заказчик

(наименование организации)



Сводный сметный расчет в сумме 2791,786 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование строительства и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ, установка реклоузера для техприсоединения отдельно стоящего нежилого здания ООО «Нива».

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	192,225		9,042	40,112	241,379
2	ЛСР	Установка реклоузера	12,818		1171,817		1184,635
3	ЛСР	Строительство КТП-400кВА	76,346		600,850		677,196
4	ЛСР	Установка РЛК	8,484			40,183	48,667
5	Расчет	Строительство КЛ-0,4кВ	12,639			2,130	14,769
		Итого по Главе 2	302,512	0,000	1781,709	82,425	2166,646
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ТСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	302,512	0,000	1781,709	82,425	2166,646
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ТСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000

8	Пусконаладочные работы						92,218	92,218
	Итого по Главе 9	0,000	0,000		0,000		92,218	92,218
	Итого по Главам 1-9	302,512	0,000		1781,709		174,643	2258,864
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль								
9	МДС81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%					0,000	0,000
	Итого по Главе 10	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000
	Итого по Главам 1-10	302,512	0,000		1781,709		174,643	2258,864
Глава 12. Проектные и изыскательские работы								
10	Проектные работы						107,056	107,056
11	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта					0,000	0,000
	Итого по Главе 12	0,000	0,000		0,000		107,056	107,056
	Итого по Главам 1-12	302,512	0,000		1781,709		281,699	2365,920
Непредвиденные затраты								
12	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	Итого с непредвиденными расходами	302,512	0,000		1781,709		281,699	2365,920
	Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.	302,512	0,000		1781,709		281,699	2365,920
13	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	54,452	0,000		320,708	50,706	425,866
	Всего по сводному расчету	356,964	0,000		2102,417		332,405	2791,786

Выполнил:

Инженер I категории

/Н.В.Рякова/

Согласовано:

Начальник УИ

/А.Б. Дарионов/