

филиал ПАО "МРСК Центра" - Смоленскэнерго

"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование дочерней или зависимой организации)
Согласован для включения в инвестиционную программу
" " 20 г.

Заместитель директора по капитальному строительству
Филиала ПАО "МРСК Центра" - Смоленскэнерго

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 2706,493 тыс. руб. в прогнозных ценах

С.Ю. Тарабукин

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

" " 20 г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Смоленскэнерго № 16781 рассчитана в ценах 1 кв 2016

(реквизиты закупки)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		1 563,65	132,30	-	1 695,96
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		1 563,65	132,30	-	1 695,96
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	33,43	33,43
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	33,43	33,43
	Итого по главам 1-7		1 563,65	132,30	33,43	1 729,38
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	55,72	55,72
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	55,72	55,72
	Итого по главам 1-8		1 563,65	132,30	89,14	1 785,10
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	1,40	1,40
	Прочие затраты		-	-	369,36	369,36
	Итого по главам 9 и 11		-	-	370,75	370,75
	Итого по главам 1-9, 11		1 563,65	132,30	459,90	2 155,85
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		1 563,65	132,30	459,90	2 155,85
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	134,67	134,67
	ПИР по КЛ		-	-	-	-
	ПИР по ПС		-	-	3,12	3,12
	Итого по главе 12		-	-	137,79	137,79
	Итого по главам 1-12		1 563,65	132,30	597,69	2 293,64
	Итого с резервом в прогнозных ценах		1 563,65	132,30	597,69	2 293,64
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс		281,46	23,81	107,58	412,85
	Итого с НДС		1 845,11	156,11	705,27	2 706,49

Составил Боброва И.М.

Согласовано Вилков Е.В.