

ЗАКАЗЧИК ПАО "Россети Центр" - филиал "Тверьэнерго"
"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго"

 С. В. Бренч
"28" 11 2022г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 52532

ПИР, СМР Строительство ВЛ 10кВ, ячейки наружной установки с учетным комплексом ТП АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (42226121)


ТВ-2509 Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с монтажом ячейки наружной установки 10 кВ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО Агрофирма Дмитрова Гора, договор №42226121 от 06.10.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,06 км)

ТЗ № ТВ/69/2022/6/2

Составлена в ТЭР в ценах на 4 квартала 2022г.

№ пп	Титул	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.					Общая сметная стоимость, руб.
			ПИР	СМР	ПНР	оборудование	прочие	
1	ТВ-2509	Строительство ВЛ 10кВ	6,180	99,767	2,375	0,000	0,000	108,322
2	ТВ-2509	Установка разъединителя	1,647	32,281	0,000	54,196	0,000	88,124
3	ТВ-2509	Монтаж яч.ЯКНО с учетным комплексом	82,337	118,832	124,846	1000,000	0,000	1326,015
ИТОГО			90,164	250,880	127,221	1054,196	0,000	1522,461
ИТОГО с учётом индексов-дефляторов Минэкономразвития от года цен расчета (2022) до года освоения(2023)			92,373	257,026	130,338	1080,023	0,000	1559,760
НДС			18,475	51,405	26,068	216,005	0,000	311,952
Всего с НДС			110,848	308,432	156,406	1296,027	0,000	1871,712

Составил: Специалист УИ



И. В. Манжолa

Начальник УИ

Р. И. Шамарин