

ООО "СК"РегионЭнергоСтрой"

Заказчик-филиал ПАО "МРСК"Центра"- "Белгородэнерго"

Внешнее электроснабжение
токоприемников нежилого помещения
Заявитель: Курганский Сергей Иванович

г.Белгород, Народный бульвар,82

дог. № 41306202/3100/20758/16

Рабочая документация

116-16/1-ЭС



2016 г.

Тех. часть согласована
[Signature] / Курганский С.И.

ООО "СК"РегионЭнергоСтрой"

Заказчик-филиал ПАО "МРСК"Центра"- "Белгородэнерго"

Внешнее электроснабжение
токоприемников нежилого помещения
Заявитель: Курганский Сергей Иванович

г.Белгород, Народный бульвар,82

дог. № 41306202/3100/20758/16

Рабочая документация

116-16/1-ЭС

ГШП

Черный

Черных.С.С.

2016 г.

Согласовано

Взам.	инв. №
-------	--------

Погнись и
gamma

Инв. № подл.



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ БЕЛГОРБЛАГОУСТРОЙСТВО»

Россия, 308000, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 31-а, тел.(4722) 27-59-95, тел/факс 27-34-87

12.12.2016 г. № 82

На № 113 от 9.12.16

Генеральному директору
ООО «СК «РегионЭнергоСтрой»
Склядневу А.И.

Уважаемый Алексей Иванович!

Доводим до Вашего сведения, что производство строительных работ по объекту: «Внешнее электроснабжение токоприемников нежилого помещения в г.Белгород, ул. Народный бульвар, 82, Заявитель: Курганский Сергей Иванович» допускается только методом ГНБ (проколом), с целью не нарушать благоустройство окружающей территории.

Генеральный директор

В. Гордиенко


Н. Лакоза
27-43-31

Районный
электрические
сети




Архитектура


Администрация



ОАО "Ростелеком"
Линейный участок 2
(Белгородский
район)



ОАО "Ростелеком"
Линейный участок
г.Белгород
(область)



Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата

116-16/1-ЭС.ЛС

Лист
1

ЗАО "СМУ-5"

СОГЛАСОВАНО
8.11.2016
 Вызов представителя ЗАО «СМУ-5» КУ №4
 за трое суток до начала работ по адресу:
 г. Белгород, ул. Восточная, д. 71,
 тел. 8-800-333-25-80, 8-919-430-13-30.
 Подпись *[подпись]* «20» 09 2016

ПАО
 "Вымпелком"

ПАО «ВЫМПЕЛКОМ»
СОГЛАСОВАНО
[подпись]

ОАО
 "Ростелеком"
 Отдел
 технического
 учёта

Белгородский филиал ОАО «Ростелеком»
 Городской Центр технической эксплуатации
 телекоммуникаций г. Белгород
 Линейный участок *№1*
СОГЛАСОВАНО
 Внимание! Кабель связи! Работы без
 представителя ОАО «Ростелеком» запрещаются!
 При производстве земляных работ
 представителя городского ЦТЭ
 По адресу: *Карбышева, 89*
 Телефон: *34-03-03*
 «28» 09 2016
 Подпись *[подпись]*

ОАО
 "Ростелеком"
 Участок
 радиофикации

Белгородский филиал ОАО «Ростелеком»
 Центр технической эксплуатации телекоммуникаций
 Участок радиовещания г. Белгород
СОГЛАСОВАНО
 «19» 09 2016
 Подпись *[подпись]*

Муниципальное предприятие «Горгород»
 «Горгород» - городской транспорт
 306021, Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 135А
СОГЛАСОВАНО
 «20» 12 2016
[подпись]

Хвенов

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№

Изм.	Код	Лист	№ док.	Подпись	Дата

116-16/1-ЭС.ЛС

Лист
 2

Водоканал	<p>В/сети указаны. При произв. работ по замене (р. 26-24-55) сетей, на территории Белгородской области. «Белгородский водоканал»</p> <p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>При необходимости вызвать представителя по тел.: 26-24-55</p> <p>« 05 » 11 20 16</p> <p>Подпись: <i>Александр Николаевич</i></p>	<p>Доп-но согласо- ван с ГУП «БООПЧЭС»</p>
Газопровод	<p>ОЗЕТ</p> <p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Филиал ОАО «Газпром газораспределение-Белгород» в г. Белгороде</p> <p>09.08.2016</p> <p>а в/завозом представ- вители (подпись) (ф.и.о.) Белгородской обл. госу- п. гос. с/д. с/д. с/д.</p> <p>М-р РЭС с/д. с/д. с/д.</p>	
Тепловые сети	<p>В месте прокладки кабеля воздушной линии к тр. и в по ч. Наблюдать трестей - ком.</p>	<p>Акционерное общество «Белгородская теплосетевая компания» Производственное подразделение «Белгородские тепловые сети»</p> <p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>№ <i>116-16/1-ЭС.ЛС</i></p> <p>« 29.10.16 » 20 16 г.</p> <p>Подпись: <i>Александр Николаевич</i></p>
		<p>Согласовано:</p> <p>Нач. ПТО ПП «Белгородская ТЭЦ» Филиал ОАО «Квадра» МОГ»</p> <p>« 29.10.16 » 20 16 г.</p> <p><i>Александр Николаевич</i></p>
срзтим	Согласовано	<p><i>Александр Николаевич</i></p> <p>06.12.2016</p>
Кузнецкий	Согласовано	<p><i>Александр Николаевич</i></p> <p>07.12.16</p>
Изм. Кол.уч. Лист Ндок. Подпись Дата	116-16/1-ЭС.ЛС	Лист 3

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам.инв.№