

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

 О.В.Петров

"10" мая 2023 г.

Сводная смета № 1
стоимости работ по проектированию

№п/п	Код ИПР	Смета №	Перечень работ	кол-во, км/МВА	Стоимость работ, руб.		
					Проектные	Изыскания	Сумма
1		12-01	Строительство КЛ-0,4 кВ №20 ТП-130 (протяженностью 1,22 км)	0,1	19 601,27	5 997,69	25 598,96
2		12-01	Строительство КЛ-0,4 кВ №4 ТП-012 (протяженностью 0,396км)	0,1	19 601,27	5 997,69	25 598,96
3		12-01	Строительство КЛ-0,4 кВ №3 ТП-012 (протяженностью 0,44 км)	0,1	19 601,27	5 997,69	25 598,96
4		12-01	Строительство КЛ-0,4 кВ №4 ТП-026 (протяженностью 0,622 км);	0,1	19 601,27	5 997,69	25 598,96
27		12-02	Реконструкция КЛ6кВ ТП644-645 ЦАСБ 2*185 (инв. №12012638-00)	0,6	82 908,52	57 284,25	140 192,77
28		12-02	Строительство КЛ 6кВ ТП644 -ТП 1644	1,35	186 544,16	128 889,55	315 433,71
29		12-03	Строительство ТП 1644	0,800	125 275,36	820,10	126 095,46
31		12-04	Расширение Системы учета электроэнергии Ярославского РЭС (инв. № 14002023-00)(4 шт.)	4,000	5 383,84		5 383,84
	Итого:				478 516,96	210 984,66	689 501,62
	НДС 20%:						137 900,32
	Всего с НДС:						827 401,95

Составил: Ведущий специалист управления инвестиций  Гордеева Е.А.

Проверил: начальник управления инвестиций  Тихановская Е.Н.