
Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 155,91012 тыс.руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 

пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 

работы для строителей

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Kj или (стоимость 

строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или 

количество * цена, тыс.руб.

Стоимость 

работ, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5

Воздушные линии 

напряжением 3-20 кВ, 

длиной:свыше 1 до 15 км, 

1,5(км) 

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения (2012)" табл.18 п.8

(СБЦП07-18-8) 

6,11+2,98*1,5 10,58

 Стадийность проектирования К=1;  

Котн=100%

Установка разъединителя (2 

шт) 

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения (2012)" табл.37 п.11

(СБЦП07-37-11) 

0,66*2 1,32

 Стадийность проектирования К=1;  

Котн=100%

Установка реклоузера (1 шт) СБЦП "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения (2012)" табл.37 п.10

(СБЦП07-37-10) 

7,53*1 7,53

 Стадийность проектирования К=1;  

Котн=100%

Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) СБЦП "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения (2012)" табл.34 п.1

(СБЦП07-34-01) 

1,94*1 1,94

 Стадийность проектирования К=1;

Котн=100%  

21,37

21,37*4,91 104,9267
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Итого проектные работы

Итого проектные работы  в текущих ценах 2 квартала 2022 г (Письмо 

Минстроя РФ № 19288-ИФ/09  от 29.04.2022г. Кпир=4,91)

Раздел 2. Изыскательские работы.

Раздел 1. Проектные работы.

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

на проектно - изыскательские работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № 12-01-01   

 Строительство ВЛ 10 кВ для внешнего электроснабжения вводного устройства 10 кВ ТП-10/0,4 кВ для 

электроснабжения объекта животноводства ООО "Мираторг-Курск"
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1 2 3 4 5

Инженерно-геодезические 

изыскания трасс воздушных 

линий электропередачи 0,4-

20 кВ: 1 категория сложности - 

полевые работы, 1,5(км) 

СБЦ "Инженерно-геодезические 

изыскания (2004)" табл.15 п.1-1-1

(СБЦ102-15-1-1-1) 

(1,918*1,5)*1,2 3,4524

Ч.1 ОП гл.3.п.4 При длине трассы свыше 1 до 

5 км К=1,2;

 

 

Инженерно-геодезические 

изыскания трасс воздушных 

линий электропередачи 0,4-

20 кВ: 1 категория сложности - 

камеральные работы, 1,5(км) 

СБЦ "Инженерно-геодезические 

изыскания (2004)" табл.15 п.1-1-2

(СБЦ102-15-1-1-2) 

(0,882*1,5)*1,2 1,5876

Ч.1 ОП гл.3.п.4 При длине трассы свыше 1 до 

5 км К=1,2;

 

 

5,04

5,04*4,96 24,9984

129,9251

0

129,9251

25,98502

155,91012

Проверил ____________________________________________Гапеева М.В.

(Начальник Управления инвестиций)

Итого изыскательские работы в текущих ценах 2 квартала 2022 г (Письмо 

Минстроя РФ № 19288-ИФ/09  от 29.04.2022г. Кпир=4,96)

НДС 20%

ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС

ВСЕГО по смете

Стоимость разрешительной документации, согласований, кадастровых работ (по факту)

ВСЕГО по смете

Составил: _____________________________________________ Орлова И.Л.

(Инженер 1 категории  Управления технологического развития и цифровизации)
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Итого изыскательские работы
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