

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**

**Предмет закупки :**

Выполнение работ по устройству сетей наружного освещения по ул. М.Горького в г.Валуйки Белгородского области ("Аллея новорожденных") для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

**Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора**

Нормативный метод

**Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)**

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: [https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing\\_resolution/](https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/))

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

**Расчет начальной (максимальной) цены договора :**

*Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора*

Начальник Департамента развития услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Чумаченко А.И.

**УКРУПНЕННЫЙ СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**  
**Устройство сетей наружного освещения по ул. М. Горького в г.Валуйки Белгородской области ("Аллея новорожденных")**  
*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Устройство НО	1 840,834	1 936,787	16,882		3 794,502
		Итого по Главе 2	1 840,834	1 936,787	16,882	0,000	3 794,502
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п. 2.6	Временные здания и сооружения 2,5*0,8	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главам 1-8	1 840,834	1 936,787	16,882	0,000	3 794,502
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п.2.6.	Удорожание работ в зимнее время 1,9 %*0,9	0,000	0,000			0,000
4		Пусконаладочные работы				0,000	0,000
5	Расчет 1	Командировочные расходы: ТЗ/8*112				0,000	0,000
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	1 840,834	1 936,787	16,882	0,000	3 794,502
<b>Глава 10. Содержание дирекции</b>							
6	Пост.№468 от от 21.06.10	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000
7	Приказ №3-БЛ от 10.01.2020 г.	Содержание службы заказчика застройщика 3,18%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10				0,000	0,000
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8	Расчет	Стоимость проектных работ				0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	1 840,834	1 936,787	16,882	0,000	3 794,502
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Всего по сводному расчету в текущих ценах без НДС</b>			1 840,834	1 936,787	16,882	0,000	3 794,502
	Приказ №5-ЦА от 10.01.2020 г. Прил.3, п.3	Прочие при выполнении работ хоз.способом	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Всего при выполнении работ хоз.способом</b>	<b>1 840,834</b>	<b>1 936,787</b>	<b>16,882</b>	<b>0,000</b>	<b>3 794,502</b>
10	Письмо Минархстроя от 17.01.92; ФЗ №303-ФЗ от 03.08.2018	НДС 20%	368,167	387,357	3,376	0,000	758,900
		<b>Всего с НДС</b>	<b>2 209,001</b>	<b>2 324,144</b>	<b>20,258</b>	<b>0,000</b>	<b>4 553,402</b>