

Форма расчета НМЦ лота «под ключ»

Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции объекта: Реконструкция: ВЛ-10кВ п/ст Луговая (инв.№ 3003783)(ВЛ 10 кВ №3 Аксеновский ПС 110/10 кВ Луговая);Строительство: КЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 Луговая(КЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 Луговая);Строительство: ТП 840 (ТП 840 ВЛ 10 кВ №3 Аксеновский ПС 110/10 кВ Луговая);Строительство: ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 840(ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 840 ВЛ 10 кВ №3 Аксеновский ПС 110/10 кВ Луговая);Строительство: ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 840(ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 840 ВЛ 10 кВ №3 Аксеновский ПС 110/10 кВ Луговая);Строительство: ШУР 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 840(ШУР 0,4 кВ №1 ТП 840 ВЛ 10 кВ №3 Аксеновский ПС 110/10 кВ Луговая);Строительство: ШУР 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 840(ШУР 0,4 кВ №2 ТП 840 ВЛ 10 кВ №3 Аксеновский ПС 110/10 кВ Луговая);Строительство: защитное ограждение ТП 840 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ( Лот 8500011783 )

№ ТЗ	Заявитель	Наименование работ	Единичный показатель 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	ФЕР	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					Итого	Источники ценовой информации	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2019				Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учетом индексации-дефляторов на 2021 (1,036*1,037)						
						ПИР	СМР, ПНР	Оборудова ние	Прочие	ПИР				СМР, ПНР	Оборудование	Прочие	ПИР	СМР, ПНР	Оборудование	Прочие	Итого			
20	Управление исполняющей, строительная и инвестиции администрации Рыбинского МР	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
		Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	2019г.		4%	94%	-		2%	1 409,216		0,440	27,454	619,008	0,000		13,193	659,655	29,494	665,020	0,000	14,174	708,689
		Строительство КЛ 10 кВ 185 км2	1 км	2019г.		8%	90%	-		2%	2 432,181		0,060	11,438	131,575	0,000		2,919	145,931	12,288	141,355	0,000	3,136	156,778
		Строительство ВЛ 0,4 кВ с анкерными опорами, перехода в габаритах ВЛ 10кВ (протяженность до 50 метров)	1 км	2019г.		1%	97%	-		2%	3 362,224	Приказ №615-ЦА от 30.12.2019 "Об утверждении укрупненных показателей стоимости строительства объектов капитального характера для типовых технических решений, применяемых в распределительных сетях филиалов ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	0,040	1,952	129,847	0,000		2,690	134,489	2,098	139,499	0,000	2,890	144,486
		Строительство ВЛ 0,4 кВ с анкерными опорами, перехода в габаритах ВЛ 10кВ (протяженность до 50 метров)	1 км	2019г.		1%	97%	-		2%	3 362,224		0,040	1,952	129,847	0,000		2,690	134,489	2,098	139,499	0,000	2,890	144,486
		Строительство КТП 160 кВА* (кискового типа)	1 шт.	2019г.		11%	16%	366,250		2%	518,176		1,000	56,999	83,633	969,593	10,364	1 120,589	61,236	89,850	1 041,665	11,134	1 203,885	
		Установка ШУР 0,4кВ	1 шт.	2019г.		4%	42%	13,962		6%	29,767		2,000	2,161	25,101	27,924	3,510	58,696	2,321	26,966	30,000	3,771	63,059	
		Монтаж разъединителя РЛР	1 шт.	2019г.		4%	21%	45,522		6%	66,451	Типовая смета	2,000	5,636	28,410	100,997	7,811	142,855	6,055	30,522	108,505	8,391	153,474	
Монтаж отрядления КТП	1 шт.	2019г.		3%	91%	-		6%	128,717		1,000		3,553	117,539	50,499	7,626	179,216	3,817	126,276	54,252	8,192	192,537		
		НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС																				2 767,393		
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20%																				3 320,872		

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО МРСК Центра - "Ярэнерго"

Проверил: Начальник УИ

Составил: Ведущий специалист УИ

С.Н. Гушин

Е. Н. Тихоновская

Е.В. Акашова

Е.В. Акашова