

## Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение ПИР, СМР и ПНР ЛЭП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, ВПУ, расположенных в Грязинском РЭС по договору ТП (лот 736) для нужд  
ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

Начальная (максимальная) цена договора	5 133 428,00 рублей без НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<i>РЕГЛАМЕНТ «ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» РГ БП 20/02-03/2020, утвержденный приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 года № 120-ЦА</i>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением

Филиал Липецкэнерго  
Номер заявки 43551  
Номер лота ТП SAP 8500011747  
Номер (Филиал) 736

Отметка о согласовании  
Согл-на цена, нет  
источ-ов  
Дата согласования 24.06.2021 16:05:02  
Согласовал

Остаток по ТП(распр. сеть) тек. года	7898,011
Остаток по распред сети тек. года	-23595,480
Остаток ТП(распр. сеть)+распред сети тек. года	-15697,469

Остаток по ТП(распр. сеть) след года	152741,423
Остаток по распред сети след года	228658,561
Остаток ТП(распр. сеть)+распред сети след года	381399,984

КВД	Код ИМПР	Год освоения	ПИР	СМР	ПНР	Оборудова ние	Прочее	Стоимость закупки
-----	----------	--------------	-----	-----	-----	------------------	--------	----------------------

Всего по закупке			474,100	2257,009	0,000	2346,466	55,853	5133,428
------------------	--	--	---------	----------	-------	----------	--------	----------

НСИР	ЛП-2598	Σ	18,619	401,059	0,000	0,000	8,255	427,933
Монтаж УО-4		2021	1,442	13,760	0,000	0,000	0,000	15,202
Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50		2021	17,177	387,299	0,000	0,000	8,255	412,731

НСИР	ЛП-2599	Σ	54,746	1215,629	0,000	0,000	25,616	1295,991
Монтаж УО-4		2021	1,442	13,760	0,000	0,000	0,000	15,202
Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50		2021	53,304	1201,869	0,000	0,000	25,616	1280,789

НСИР	ЛП-2600	Σ	348,608	210,200	0,000	2346,466	12,139	2917,413
Монтаж ПУ фобос 3ф		2021	3,862	10,374	0,000	34,188	0,000	48,424
Монтаж РЛК		2021	0,832	22,532	0,000	102,116	0,000	125,480
Монтаж ЦМЛП, ПСЧ, ТТ		2021	11,178	125,184	0,000	175,128	0,000	311,490
Строительство КТП 2х630 кВА * (киоскового типа)		2021	332,736	52,110	0,000	2035,034	12,139	2432,019

НСИР	ЛП-2601	Σ	44,608	355,068	0,000	0,000	8,158	407,834
Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2		2021	8,917	59,372	0,000	0,000	1,394	69,683
Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2		2021	8,917	59,372	0,000	0,000	1,394	69,683
Строительство КЛ 0,4 кВ 185 мм2		2021	4,462	39,387	0,000	0,000	0,895	44,744
Строительство КЛ 0,4 кВ 185 мм2		2021	8,925	78,775	0,000	0,000	1,790	89,490

Филиал	Липецкэнерго	Отметка о согласовании	Согл-на цена, нет
Номер заявки	43551	Источ-ов	
Номер лота ТП SAP	8500011747	Дата согласования	24.06.2021 16:05:02
Номер (Филиал)	736	Согласовал	

Строительство КЛ 0,4 кВ 185 мм2	2021	4,462	39,387	0,000	0,000	0,895	44,744
Строительство КЛ 0,4 кВ 185 мм2	2021	8,925	78,775	0,000	0,000	1,790	89,490

НСИР	ЛП-2604	Σ	7,519	75,053	0,000	0,000	1,685	84,257
Строительство КЛ 10 кВ 120 мм2		2021	7,519	75,053	0,000	0,000	1,685	84,257

Список договоров ТП  
0042049085

Параметры расчета: Расчет по методикам снижения влияния автоматически. Индекс текущих цен в заявке: 1 кв 2021. Индекс текущих цен в бд на момент согласования: 1 кв 2021. Индекс текущих цен в бд сейчас: 1 кв 2021.