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Уведомление №1
об изменении условий извещения и конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по модернизации ПС 35 кВ Сить, ПС 35 кВ Сутка, ПС 35 кВ Троица, ПС 35 кВ Мокеиха, ПС 35 кВ Глебово, ПС 35 кВ Горки, ПС 35 кВ Кибернетик, ПС 35 кВ Григорьевское, ПС 35 кВ Дыбино, ПС 35 кВ Батьки, ПС 35 кВ Дмитрианово, ПС 35 кВ Клементьево, ПС 35 кВ Урусово, ПС 35 кВ Соломидино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»),
(опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, копия публикации на электронной торговой площадке ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru №31806318938 от 02.04.2018 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки)
1. Организатор конкурса ПАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: РФ, 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, (контактное лицо: Остонен Инна Андреевна, контактный телефон (4722) 30-41-53), на основании протокола от 19.04.2018 года №0150-ИА-18-1 вносит изменения в извещение и конкурсную документацию открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по модернизации ПС 35 кВ Сить, ПС 35 кВ Сутка, ПС 35 кВ Троица, ПС 35 кВ Мокеиха, ПС 35 кВ Глебово, ПС 35 кВ Горки, ПС 35 кВ Кибернетик, ПС 35 кВ Григорьевское, ПС 35 кВ Дыбино, ПС 35 кВ Батьки, ПС 35 кВ Дмитрианово, ПС 35 кВ Клементьево, ПС 35 кВ Урусово, ПС 35 кВ Соломидино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).
2. Внести изменения в текст извещения и конкурсную документацию и изложить в следующей редакции:

Дата и время окончания срока приема заявок: 04.05.2018 12:00 [GMT +3]

Дата и время окончания срока публикации протокола вскрытия конвертов:  04.05.2018 23:00 [GMT +3]

Дата окончания срока рассмотрения заявок, предложений:  01.06.2018 12:00 [GMT +3]

Дата окончания срока подведения итогов: 01.06.2018 12:00 [GMT +3]
Пункт 3.6.1.1 Конкурсной документации: «…Заявки на ЭТП могут быть поданы до 12 часов 00 минут 04 мая 2018 года, при этом предложенная Участником в Письме о подаче оферты (подраздел 5.1) цена должна соответствовать цене, указанной Участником на «котировочной доске» ЭТП…»

Пункт 3.14.1 Конкурсной документации: «…Подписание Протокола о результатах конкурса назначается (предварительно) на 01 июня 2018 года. Конкурсная комиссия вправе изменить данный срок как меньшую (раннюю) так и в большую (позднюю) сторону. Точное время и место подписания Протокола о результатах конкурса указывается в уведомлении Победителю. Протокол о результатах конкурса должен быть подписан уполномоченными на это представителями Организатора и Победителя…»
Примечание:

По отношению к исходной редакции извещения и конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по модернизации ПС 35 кВ Сить, ПС 35 кВ Сутка, ПС 35 кВ Троица, ПС 35 кВ Мокеиха, ПС 35 кВ Глебово, ПС 35 кВ Горки, ПС 35 кВ Кибернетик, ПС 35 кВ Григорьевское, ПС 35 кВ Дыбино, ПС 35 кВ Батьки, ПС 35 кВ Дмитрианово, ПС 35 кВ Клементьево, ПС 35 кВ Урусово, ПС 35 кВ Соломидино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») внесены следующие изменения:
· изменены крайний срок подачи конкурсных заявок, дата рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов закупки.


В части, не затронутой настоящим уведомлением, Участники руководствуются извещением и конкурсной документацией открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по модернизации ПС 35 кВ Сить, ПС 35 кВ Сутка, ПС 35 кВ Троица, ПС 35 кВ Мокеиха, ПС 35 кВ Глебово, ПС 35 кВ Горки, ПС 35 кВ Кибернетик, ПС 35 кВ Григорьевское, ПС 35 кВ Дыбино, ПС 35 кВ Батьки, ПС 35 кВ Дмитрианово, ПС 35 кВ Клементьево, ПС 35 кВ Урусово, ПС 35 кВ Соломидино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, копия публикации на электронной торговой площадке ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru №31806318938 от 02.04.2018 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки).
Председатель конкурсной комиссии -

заместитель генерального директора 

по инвестиционной деятельности 

ПАО «МРСК Центра»
Д.В. Скляров
Публичное акционерное общество


«Межрегиональная распределительная 


сетевая компания Центра»


2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018


тел.: +7 (495) 747-92-92,


 факс: +7 (495) 747-92-95, 


тел./прямая линия энергетиков:


 8-800-50-50-115,


 тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,


 e-mail: �HYPERLINK "mailto:posta@mrsk-1.ru"�posta@mrsk-1.ru�, �HYPERLINK "http://www.mrsk-1.ru"�www.mrsk-1.ru�








