
Формат A4

Наименование работ
Ед.

изм.

Объем строительно-

монтажных работ

КЛ 10 кВ

Строительная длина

Разработка траншеи вручную

Устройство постели из песка для 6-ти одножильных
кабелей в траншее

Прокладка 1-ого одножильного кабеля в траншее

Присыпка кабеля песком

Покрытие кабеля проложенного в траншее плиткой

Продавливание без разработки грунта (прокол)

Протаскивание в п/э труб

Устройство трубопроводов из п/э труб

Засыпка траншеи в ручную

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками

Прокладка 1-ого одножильного кабеля в трубах

Прокладка 1-ого одножильного кабеля по уст.
конструкциям

Крепление трех одножильных кабелей бандажами

Монтаж муфты концевой для одножильного кабеля

Установка указателя кабельной трассы
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Наименование работ
Ед.

изм.

Объем строительно-

монтажных работ

Устройство асфальтового покрытия

Демонтаж асфальтового полотна (h=0,1м)

Устройство песчаной подушки (h=0,2м)

Устройство щебеночной подсыпки (h=0,15)

Устройство асфальтобетонного основания (h=0,1)
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