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Форма № 1

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 1281,821 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)с ° л  . -

* г ^ 0 Й Н Ь 1 Й  СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование рексшс^румдаи^Й^^ кВ Рудкино, строительства и реконструкции распределительной сети 0,4 - 10 кВ для технологического присоединения Гремяченской
средней образовательной школы

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2019 г.

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строительны 
X работ

монтажных
работ

оборудовани 
я, мебели, 
инвентаря

прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет - - - - -

Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Глава 2. Основные объекты строительства

2 Строительно-монтажные работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главе 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Г лава 8. Временные здания и сооружения
3 Г С Н -8 1-05-01-2001

п.2.7
Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-8 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000

Глава 9. Прочие работы и затраты
4 Г С Н -8 1-05-02-2001 

п.2.6 1,9%
Производство работ в зимнее время 1,9% 0,000 0,000 0,000

5 Пусконаладочные работы 0,000 0,000
Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 М Д С 81-35 .2004П .4 .87 Технический надзор 1,1% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 Проектные работы 1068,184 1068,184
8 П остановление правит. 

№ 145 от 05.03.07г.
Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 1068,184 1068,184
Итого по Главам 1-12 0,000 0,000 0,000 1068.184 1068,184

Непредвиденные затраты
9 М Д С 81-35.2004 п.4 .96  |Непредвиденные затраты 3% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2019г. 0,000 0,000 0,000 1068.184 1068.184

10 Ф З №  303 от 
03.08.2018г.

НДС 20% 0,000 0,000 0,000 213,637 213,637

Всего по сводному расчету 0,000 0,000 0,000 1281,821 1281,821
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