
Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ по проектированию и строительству объекта: Строительство отпаек от 
ВЛ 35 кВ № 87 на ПС 35 кВ Каверье для обеспечения технологического присоединения 

энергопринимающих устройств ООО «Агрохолдинг Рамонская Индейка»

Начальная 7 704,829 тыс. руб. без учета НДС
(максимальная) цена
договора НДС 20% 1 540,966 тыс. руб.

9 245,795 тыс. руб. с учетом НДС

Используемый метод Метод определения цен по аналогам
определения начальной 
(максимальной) цены 
договора с обоснованием

Организационно­
распорядительный 
документ Заказчика, 
требования которого 
применялись при 
формировании начальной 
(максимальной) цены 
договора (при наличии)

Регламент

ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И 
СОЕЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 
ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО­
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД 
КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И 
МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В 
ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО 
«МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО 
ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РГ БП 20/02-03/2020
https://poHal/sites/VND/Lists/VndDocs^e^TByK)Hnie 

ВНД/Общие документы/ Реформирование изм. и согл. 
нач. цены лота.

Расчет начальной * Z? соотцеашстиемм с
(максимальной) цены *
договора

i
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"Утверждай" Замесп цель i вфр: филиагаПАр

ныи сметным расчет в сумме 9245,795 тыс. руб.
Выполнение работ по про СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА строительству объекта: Строительство отпаек от ВЛ 35 кВ Каверье для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Агрохолдинг Рамонская Индейка"_______________________________________(наименование стройку)Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2021 г.

№пп Номера сметных расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная стоимость, тыс. руб.строитель­ных работ монтажныхработ оборудования,мебели,инвентаря прочих1 2 3 4 5 6 7 8Глав.  ̂2. Основные объекты сюоительства1 02-01-01 [Монтажные работы 7378,689 108,081 7486,770Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 7378,689 108,081 7486,770Итого по Главам 1-2 7378,689 108,081 0,000 7486,770Глава 9. Прочие работы и затраты2 09-01-01 [Пусконаладочные работы 4,750 4,750Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 0,000 0,000 4,750 4,750Итого по Главам 1-9 7378,689 108,081 0,000 4,750 7491,520Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, пооекгные и изыскательские работы3 12-01-01 [Проектные работы 213,309 213,309Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектныеи изыскательские работы" 213,309 213,309Итого по Главам 1-12 7378,689 108,081 0,000 218,059 7704,829Налоги и обязательные платежи4 ФЗ Ns303 от 03.08.2018 г. НДС - 20% 1475,738 21,616 0,000 43,612 1540,966Итого "Налоги и обязательные платежи" 1475,738 21,616 0,000 43,612 1540,966Итого по сводному расчету 8854,427 129,697 0,000 261,671 9245,795
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