

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра - Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

" 24 " 2018г.



Сводный сметный расчет в сумме 11 524,487 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование реконструкции и строительства ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 30 (2018 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв 2018 г.

\* (наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	847,769		39,885	176,890	1 064,544
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	2 942,376		137,846	611,371	3 691,593
4	ДСР	Установка ТП-10/0,4кВ	291,972		3 620,326		3 912,298
5	ДСР	Установка РЛК	45,100		209,755		254,855
		Итого по Главе 2	4127,217	0,000	4007,812	788,261	8923,290
		Итого по Главам 1-2	4127,217	0,000	4007,812	788,261	8923,290
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
7		Пусконаладочные работы				260,902	260,902
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	260,902	260,902
		Итого по Главам 1-9	4127,217	0,000	4007,812	1049,163	9184,192
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4127,217	0,000	4007,812	1049,163	9184,192
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9		Проектные работы				582,322	582,322
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	582,322	582,322
		Итого по Главам 1-12	4127,217	0,000	4007,812	1631,485	9766,514
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.		4127,217	0,000	4007,812	1631,485	9766,514
12	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	742,899	0,000	721,406	293,667	1757,973
		Всего по сводному расчету	4870,116	0,000	4729,218	1925,152	11524,487

Выполнил:

Инженер I категории



/Н.В.Ряскова/

Согласовано:

Начальник УИ

А.Б.Ларионов

