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Сводный сметный расчет в сумме 6710,846 тыс.руб.
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СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения производственного здания переработки камня ООО "ВДК"

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ пп
Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строительны 
X работ

монтажных
работ

оборудования 
, мебели, 

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет - - - - -

Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Глава 2. Основные объекты строительства

2 Расчет Строительство ВЛ 0,4 кВ 8,304 0,000 0,416 1,843 10,563
3 Расчет ■ Строительство ВЛ 10 кВ с РЛК 2313,762 0,000 151,005 482,421 2947,188
4 Расчет Строительство КЛ 10 кВ методом ГНБ 1833,456 0,000 0,000 0,000 1833,456
5 Расчет Строительство КТП с трансформатором 160 кВА 79,763 0,000 448,668 0,000 528,431

Итого по Главе 2 4235,285 0,000 600,089 484,264 5319,638
Итого но Главам 1-2 4235,285 0,000 600,089 484,264 5319,638

Глава 8. Временные здания и сооружения
6 Г С Н -8 1 -0 5 -0 1 -2 0 0 1  

п .2 .7
Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-8 4235,285 0,000 600,089 484,264 5319,638

Глава 9. Прочие работы и затраты
7 Г С Н -8 1-05-02-2001  

п .2 .6  1 ,9% *0,9
Производство работ.в зимнее время 1,71 % - 0,000 0,000 0,000

8 Пусконаладочные работы 33,914 33,914
Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 33,914 33,914



1 2 3 4 5 6 7 8
• Итого по Главам 1-9 4235,285 0,000 600,089 518,178 5353,552

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
9 МДС81-35.2004 п.4.87 Технический надзор 1,1% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 4235,285 0,000 600,089 518,178 5353,552

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
10 Проектные работы 333,606 333,606
II Постановление правит. 

№145 от 05.03.07г.
Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 333,606 333,606
Итого по Главам 1-12 4235,285 0,000 600,089 851,784 5687,158

Непредвиденные затраты
12 МДС81-35.2004 п.4.96 Непредвиденные затраты 1,5% 0,000 0,000 0,000 0,000 ' 0,000

Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г. 4235,285 0,000 600,089 851,784 5687,158

13 ФЗ№117от
07.07.2003г.

НДС 18% 762,351 0,000 108,016 153,321 1023,688

Всего по сводному расчету 4997,636 0,000 708,105 1005,105 6710,846
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