

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**

**Предмет закупки :**

ПИР, СМР и ПНР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП (лот 8500012627) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

**Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора**

Метод определения цен по аналогам

**Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)**

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: [https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing\\_resolution/](https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/))

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

**Расчет начальной (максимальной) цены договора :**

*Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора*

Заместитель директора по инвестиционной деятельности



А.В. Бугров

**Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ"**  
**42144898, 42134582**

Заявитель	Наименование работ	УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Индекс- дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022					Индекс- дефлятор на 2023г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023				
					ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
42144898	Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2	2 126,503	0,300	1,051	77,610	681,942			759,552	1,0245	79,512	698,651			778,162
42144898	Установка АВ 400 А	81,863	5,000	1,051	16,731	125,232			141,963	1,0245	17,141	128,300			145,441
42144898	Установка предохранителей 0,4 кВ (3 шт-1 комплект)		2,000	1,051	3,346	3,775	5,290		12,412	1,0245	3,428	3,868	5,420		12,716
42144898	Замена ТМГ 160 кВА на 250 кВА		2,000	1,051	66,924	84,969	1 584,501	8,377	1 744,770	1,0245	68,564	87,050	1 623,323	8,582	1 787,518
42144898	Устройство ГНБ перехода КЛ 0,4 кВ	20 002,045	0,054	1,051	39,202	652,568			691,770	1,0245	40,163	668,557			708,719
42134582	Установка ШУР 0,4кВ полукосвенного включения 0,4кВ с ТТ на основание	81,863	1,000	1,051	3,346	32,817	47,988	3,869	88,020	1,0245	3,428	33,621	49,164	3,964	90,177
42134582	Устройство ГНБ перехода КЛ 0,4 кВ	20 002,045	0,140	1,051	48,812	1 749,376			1 798,188	1,0245	50,008	1 792,237			1 842,245
42134582	Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2	2 126,503	0,165	1,051	53,310	375,068			428,378	1,0245	54,616	384,258			438,874
42134582	Установка АВ 160 А	81,863	1,000	1,051	3,346	7,722			11,068	1,0245	3,428	7,911			11,339
	<b>ИТОГО без НДС:</b>								5 676,122		0,000	0,000	0,000	0,000	5 815,191
	<b>НДС 20%</b>										0,000	0,000	0,000	0,000	1 163,038
	<b>Итого с НДС:</b>										0,000	0,000	0,000	0,000	6 978,229