

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра - Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«23» 08 2016 г.



Форма № 1

Сводный сметный расчет в сумме, тыс. руб. 7 950,478 с НДС-18%

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ для снятия ограничений по использованию участка ООО "ПСФ АКТЭРОС" для строительства восточного обходап.г.г. Подгоренский

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР	Реконструкция ВЛ-10кв №4 от Подгоренской тпг. п/ст ф22 (инв.№706084/Л) для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО «ПСФ АКТЭРОС»	649,911				649,911
2	ЛСР	Реконструкция ВЛ-10кв №11 от Подгоренской п/ст ф11 (инв. №706083/Л) для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО «ПСФ АКТЭРОС»	288,504				288,504
3	ЛСР	Реконструкция ВЛ-10кв №15 от Подгоренской тпг. п/ст ф22 (инв.№700012/Л) для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО «ПСФ АКТЭРОС»	661,010				661,010
4	ЛСР	Реконструкция ВЛ-10кв №16 от Подгоренской тпг. п/ст ф16 (инв.№700006/Л) для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО «ПСФ АКТЭРОС»	507,675				507,675

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ЛСР	Реконструкция ВЛ-10кв №17 от Подпоренской п/ст ф22 (инв. №706086/Л) для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО «ПСФ АКТЭРОС»	1308,398				1308,398
6	ЛСР	Реконструкция ВЛ-10кв №21 от Подпорное ф21 (инв. №709538/Л) для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО «ПСФ АКТЭРОС»	523,206				523,206
7	ЛСР	Реконструкция ВЛ-10кв №22 от Подпоренской п/ст ф22 (инв. №706085/Л) для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО «ПСФ АКТЭРОС	279,162				279,162
8	ЛСР	Реконструкция ВЛ-04кв от КТП 501/214 ф1 Погорное (инв.№709477) для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО «ПСФ АКТЭРОС»	316,151				316,151
9	ЛСР	Строительство КЛ 10 кВ №17 ПС Подпорное- районная для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО «ПСФ АКТЭРОС»	195,666				195,666
10	ЛСР	Строительство КЛ 10 кВ №21 ПС Подпорное- районная для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО «ПСФ АКТЭРОС»	1394,796				1394,796
12	ЛСР	Строительство КЛ 10 кВ №22 ПС Подпорное- районная для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО «ПСФ АКТЭРОС»	613,214				613,214
Итого по Главе 2			6 737,693	0,000	0,000	0,000	6 737,693
Глава 8. Временные здания и сооружения							
13	ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2.7., п. 2.1	Временные здания и сооружения 2,5 %	0,000	0,000			0,000
Итого по Главам 1-8			6737,693	0,000	0,000	0,000	6737,693
Глава 9. Прочие работы и затраты							
14	ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п.2.6.	У дорожание работ в зимнее время 2,1 %*0,9	0,000	0,000			0,000
15	ЛСР №3	Пусконаладочные работы					0,000
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	6737,693	0,000	0,000	0,000	6737,693
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
16		Стоимость проектных работ				0,000	0,000
17	Пост.РФ от 05.03.2007 №145	Стоимость экспертизы				0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	6737,693	0,000	0,000	0,000	6737,693

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
18	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 3 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущих ценах:	6737,693	0,000	0,000	0,000	6737,693
		Всего без НДС	6737,693	0,000	0,000	0,000	6 737,693
19	Письмо Минархстроя от 17.01.92	НДС 18%	1212,785	0,000	0,000	0,000	1212,785
		Всего с НДС	7950,478	0,000	0,000	0,000	7 950,478

Выполнил:

Инженер I категории

Согласовано:

Начальник УКС

Начальник УИ



А.В. Фроленков



С.В. Дмитриев



А.Б. Ларионов