

Заказчик

"Утвержден  
Зам. директора  
по инвестиционной деятельности  
В.Н.Шатский  
28.01.2023г.

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго"  
(наименование организации)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация ВЛ 4-10-35 совместной подвеской ВОЛС для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»  
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен на II кв. 2023г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта</b>							
1	02-01	ПС 110кВ №14 Западная - ПС 110кВ №25 Коммунальная	2 098,539	915,421	8 658,739		11 672,699
2	02-02	ПС 110кВ №25 Коммунальная - ПС 110кВ №16 Юго-Западная	2 383,388	525,638	4 573,695		7 482,721
3	02-03	ПС 110 кВ №16 Юго-Западная - ТЭЦ-1	3 196,390	304,85	291,203		3 792,440
4	02-04	ПС 110 кВ №29 ДСК - ПС 110 кВ №16 Западная	1 607,906	595,27	4 600,995		6 804,173
5	02-05	ПС 220 кВ Латная - ПС 110 кВ №15 Семилуки	3 527,341	1 043,474	5 401,427		9 972,242
6	02-06	ПС 110 кВ №15 Семилуки - ПС 35/6 кВ №4	1 950,335	542,375	944,724		3 437,434
7	02-07	ПС 35/6 кВ №4 - ПС 35/6 кВ №8	1 162,421	435,509	941,770		2 539,700
8	02-08	ПС 35/6 кВ №8 - ПС 110 кВ №29 ДСК	2 287,815	143,110			2 430,925
9	02-09	ПС 110 кВ №9 СХИ - ПС 110 кВ №37 Отрожка	3 067,886	869,927	6 879,650		10 817,463
10	02-10	ПС 110 кВ №37 Отрожка - ПС 500 кВ Воронежская	6 696,770	778,797	2 117,942		9 593,509
11	02-11	ПС 500 кВ Воронежская - ПС 110 кВ №31 Воля	1 374,016	139,7200	12,319		1 526,055
12	02-12	ПС 110/6 кВ №42 Полюс - ПС 110 кВ №29 ДСК	2 481,067	397,00	1 108,549		3 986,611
13	02-13	ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово - ПС 110 кВ №37 Отрожка	1 900,012	512,670	2 600,318		5 013,000
14	02-14	ПС 110/6/6 кВ №27 РЭП - ПС 110 кВ №37 Отрожка	3 025,999	537,820	1 613,530		5 177,349
15	02-15	ПС 110кВ № 31 Воля - ПС 110кВ Радуга	6 219,290	1 761,648	7 046,873		15 027,811
16	02-16	ПС 110кВ Н.Усманская - ПС 220кВ Кировская	5 021,869	1 327,052	5 287,848		11 636,769
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"			48 001,044	10 830,275	52 079,582		110 910,901
Итого			48001,044	10830,275	52079,582		110910,901
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
17	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	9 600,209	2 166,055	10 415,916		22 182,180
Итого "Налоги и обязательные платежи"			9 600,209	2 166,055	10 415,916		22 182,180
Итого по сводному расчету с НДС			57 601,253	12 996,330	62 495,498		133 093,080

Составил:

Начальник сметного отдела УИ

/Фроленков А.В./

Проверил:

Начальник УИ

/Ларионов А.Б. /