

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение ПИР, СМР и ПНР ЛЭП 10 кВ, ПКУ, расположенных в Данковском РЭС по договору технологического присоединения (лот 749) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Липецкэнерго»)

Начальная (максимальная) цена договора	1 608 107,00 рублей без НДС НДС 20% 321 621,40 рублей, 1 929 728,40 рублей с учетом НДС.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<i>РЕГЛАМЕНТ «ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» РГ БП 20/02-03/2020, утвержденный приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 года № 120-ЦА</i>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением

Филиал Липецкэнерго
 Номер заявки 44485
 Номер лота ТП SAP 8500011960
 Номер (Филиал) 749

Отметка о согласовании
 Дата согласования 22.11.2021 13:31:49
 Согласовал

Остаток по ТП(распр. сеть) тек. года	34210,903
Остаток по распред сети тек. года	-23619,887
Остаток ТП(распр. сеть)+распред сети тек. года	10591,016

Остаток по ТП(распр. сеть) след года	-5793,269
Остаток по распред сети след года	228570,363
Остаток ТП(распр. сеть)+распред сети след года	222777,094

КВД	Код ИПР	Год освоения	ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Стоимость закупки
-----	---------	--------------	-----	-----	-----	--------------	--------	-------------------

Всего по закупке			109,231	457,636	123,482	914,064	3,694	1608,107
------------------	--	--	---------	---------	---------	---------	-------	----------

НСИР	ЛП-2630	Σ	109,231	457,636	123,482	914,064	3,694	1608,107
Монтаж ПКУ		2022	34,484	72,926	0,000	242,435	0,000	349,845
Монтаж реклоузера		2022	63,128	179,200	123,482	617,409	0,000	983,219
Монтаж РЛК		2022	1,635	16,266	0,000	54,220	0,000	72,121
Монтаж УО-4		2022	2,297	15,910	0,000	0,000	0,000	18,207
Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50		2022	7,687	173,334	0,000	0,000	3,694	184,715

Список Договоров ТП
 0042069376

Параметры расчета: Расчет по методикам снижения влияния автоматически. Индекс текущих цен в заявке: 3 кв 2021. Индекс текущих цен в бд на момент согласования: 3 кв 2020. Индекс текущих цен в бд сейчас: 3 кв 2020.