


Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

81-16-7-2217 к-050516.СП-41
Изм. Лист Подп. Дата

Состав проекта

Стадия Лист Листов
ГИП Картошкин С .В. Р 1 1

ООО
"СмоленсКэнергоМонтаж"Выполнил Кирпиченкова

№
тома Обозначение Наименование Примечание

1

81-16-7-2217к-
050516.ПЗ-41 Пояснительная записка

81-16-7-2217к-
050516.ЭС-41

Рабочие чертежи

81-16-7-2217к-
050516.СД-41

Сметная документация



Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

№ п/п Обозначение Наименование Примечание

1 81-16-7-2217к-
050516.СП-41

Состав проекта

2 81-16-7-2217к-
050516.С-41

Содержание проекта

3 81-16-7-2217к-
050516.ПЗ-41 Пояснительная записка

1 Пояснительная записка

1.1 Исходные данные и условия для

подготовки проектной документации

1.2 Климатические и географическая

характеристика района

1.3 Описание и обоснование выбранного

варианта трассы

1.4 Основные сведения о линейном объекте

1.5 Сведения о земельных участках,

изымаемых во временное и ( или)

постоянное пользование

1.6 Принципиальные проектные решения

2 Проект полосы отвода

2.1 Характеристика трассы

2.3 Перечень искусственных сооружений

подлежащих переустройству

2.4 Описание решений по организации

рельефа трассы

3 Технологические и конструктивные

решения линейного объекта

3.1 Конструктивные решения

3.2 Схема планировочной организации

земельного участка

81-16-7-2217 к-050516.С-41
Изм. Лист Подп. Дата

Содержание тома 1

Стадия Лист Листов
ГИП Картошкин С .В. Р 1 3

ООО
"СмоленсКэнергоМонтаж"Выполнил Кирпиченкова



Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

№ п/п Обозначение Наименование Примечание

3.3 Защита от перенапряжения, заземление

3.4 Надежность электроснабжения

3.5 Безопасность труда

3.6 Учет электроэнергии

4 Проект организации строительства

4.1 Характеристика района строительства

4.2 Сведения о размерах земельных участков,

временно отводимых на период

строительства

4.3 Описание транспортной схемы доставки

материально-технических ресурсов

4.4 Обоснование потребности в основных

строительных машинах, механизмах,

транспортных средств

4.5 Перечень основных видов

строительно-монтажных работ

4.6 Обоснование потребности строительства

в кадрах, жилье социально-бытовом

обслуживании персонала, участвующего в

строительстве

4.7 Обоснование принятой

продолжительности строительства

4.8 Описание проектных решений и перечень

мероприятий, обеспечивающих сохранение

окружающей среды в период

строительства

5 Сметная документация

6 Приложения

6.1 Техническое задание

81-16-7-2217 к-050516.С-41
Лист

2
Изм. Лист Подп.



Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

№ п/п Обозначение Наименование Примечание

4 81-16-7-2217к-
050516.ЭС-41

Чертежи

Чертежи марки ЭС согласно ведомости

чертежей основного комплекта

81-16-6-519к-20042014.ЭС-1-40 лист 1

5
81-16-7-2217к-
050516.СД-41

Сметная документация

81-16-7-2217 к-050516.С-41
Лист

3
Изм. Лист Подп.





















Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

81-16-7-2217 к-050516.ПЗ-41
Изм. Лист Подп. Дата
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1. Пояснительная записка.

1.1.      Исходные данные и условия для подготовки проектной документации.

Рабочая документация «Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1  ЗТП-2 Ельня (ТП №609)
ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Дружба» выполнена на основании:

- технического задания 81-16-7-2217к от 5.05.2016г.;
-       правил устройства электроустановок, изд. 7;
- исходных данных и материалов обследования;
- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и

эксплуатации электрических сетей;
- указаний по обеспечению нормативных уровней надежности электроснабжения

потребителей.

1.2.     Климатическая и географическая характеристика района.

Объект строительства находится на территории д. Ельня и возводится в населенной
местности.

Согласно метеорологическим данным район климатических условий принят:
- по гололеду - II (толщина стенки гололедного отложения 15 мм);
- по ветру - I  ( расчетная скорость ветра 26 м/сек, скоростной напор ветра 40

дан/м2);
- число грозовых часов в году - 55;
- температура воздуха: max +36°C
                                                      min     -40°C;
Грунты в районе строительства представлены супесью:
- эквивалентное удельное сопротивление грунта принято в расчетах 300 Ом·м;
- нормативная глубина промерзания грунта - 164 см.

1.3.      Описание и обоснование выбранного варианта трассы.

Данным проектом предусмотрена реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ с полной
заменой опор и заменой неизолированного провода на пятижильный изолированный
самонесущий провод СИП-2 (план трассы см. лист 2). Реконструкция линии предполагается
в населенной местности. Трасса выбрана исходя из минимальных затрат на
строительство и обеспечения свободного круглосуточного доступа обслуживающего
персонала.

Расчетные пролеты приняты, исходя из района климатических условий, типа опор и
марки провода. Выбор сечения самонесущих изолированных проводов произведен по
допустимому току. Сечения проводов проверены по потере напряжения и по условию
защитного отключения при однофазном коротком замыкании в конце линии. Расчет
приложен в архивном экземпляре проекта.
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К установке на реконструируемой ВЛ-0,4кВ приняты одноцепные и двухцепные
железобетонные опоры на стойках СВ95-3 по типовому проекту шифр 25.0017  и опоры на
стойках СВ110-5 по типовому проекту шифр 21.0112, а также стальные многогранные опоры
на стойках С1 по типовому проекту Шифр 04 I-II.

От проектируемой линии ВЛИ-0,4кВ №1 проектом предусмотрено восстановление
подключения потребителей электроэнергии. Все существующие подводки к домам
заменить на подводки выполненные изолированным проводом СИПс-4.

Установка новых ЩУ в данном проекте не рассматриваются и проектируются по
дополнительной заявке заказчика.

1.4.        Основные сведения о линейном объекте.

Основные технико-экономические показатели проектируемой ВЛИ-0,4кВ №1
приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Техническая характеристика ВЛИ-0,4кВ.

1.5.     Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и (или) постоянное
пользование.

В административном отношении участок реконструкции ВЛ-0,4кВ находится в черте
д. Ельня. Трасса проектируемой ВЛИ-0,4кВ №1 проходит по трассе демонтируемой
ВЛ-0,4кВ №1. Плат трассы проектируемой ВЛИ-0,4кВ №1 см. шифр
81-16-7-2217к-050516.ЭС-41 лист 2. Расчет площади земель изымаемых во временное и
постоянное пользование см. шифр 81-16-7-2217к-050516.ЭС-41 лист 6.

1.6.       Принципиальные проектные решения.

Проект выполнен на основании:
- типовых проектных решений шифр 25.0017 «Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,38кВ с СИП-2А с линейной арматурой ООО «Нилед»;
- типовых проектных решений шифр 21.0112 «Угловые опоры ВЛИ 0,4кВ одностоечной

конструкции на стойках типа СВ105 и СВ110»;
- типовых проектных решений шифр 04 I-II  «Стальные многогранные опоры

ВЛИ-0,4кВ для провода СИП».
Проект выполнен в соответствии с типовыми чертежами и типовыми решениями.
Индивидуальных разработок в проекте нет. Оборудование использовано серийного

производства.

Наименование характеристики ТЭХ Примечание

Строительная длина ВЛИ-0,4кВ №1, м 840,0 СИП-2 3х70+1х95+1х25

Строительная длина линейных
ответвлений ВЛИ-0,4кВ №1, м 429,0 СИП-2 3х50+1х70+1х16

Строительная длина подводок к вводам
от ВЛИ-0,4кВ №1, м 763,0 СИПс-4 2х16

Строительная длина подводок к вводам
от ВЛИ-0,4кВ №1, м 107,0 СИПс-4 2х16

Количество проектируемых опор по
ВЛИ-0,4кВ Л-4, всего: 46 см. шифр

81-16-7-2217к-050516.ЭС-41 лист 3
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2. Проект полосы отвода

2.1.   Характеристика трассы.

В административном отношении участок строительства ВЛ-0,4кВ №1 находится в
черте д. Ельня.

Место прохождения трассы ВЛИ-0,4кВ №1  выбрано исходя из минимальных затрат на
строительство, с учетом соблюдения интересов собственников реконструируемого
объекта, собственников земельных участков и обеспечения потребителей
электроэнергией соответствующего качества.

2.2.    Расчет размеров земельных участков.

Расчет производится в соответствии с ВСН № 14278тм-т1 ( введенных взамен СН
465-74 и утвержденных Министерством топлива и энергетики РФ  01.06.1994г. и
согласованных Зам. председателя Комитета РФ по земельным ресурсам и
землеустройству С .Л . Громовым. ПИСЬМО от 03.12.93 г. № 3-15/1701 и Начальником
Департамента электрических сетей РАО "ЕЭС России" О.А. Никитиным 1993 г. 

План трассы проектируемой ВЛИ-0,4кВ №1  см. шифр 81-16-7-2217к-050516.ЭС-41 лист
2. Расчет площади земель изымаемых во временной и постоянное пользование см. шифр
81-16-7-2217к-050516.ЭС-41 лист 6 и составляет:

   - в постоянное пользование - 8,29 кв.м.;
   - во временное пользование - 5076,0 кв.м.

2.3.    Перечень искусственных сооружений подлежащих переустройству.

В рамках данного проекта сущ. инженерные сооружения по месту строительства
ВЛ-0,4кВ №1 переустройству не подлежат.

2.4.   Описание решений по организации рельефа трассы.

Естественный рельеф трассы является удовлетворительным для строительства
ВЛИ-0,4кВ. Исходя из вышесказанного корректировка рельефа проектом не
предусматривается.



Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

81-16-7-2217 к-050516.ПЗ-41
Лист

4
Изм. Лист Подп.

3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.

3.1.      Конструктивные решения.

Данным проектом предусмотрена реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №1  с
полной заменой опор и заменой неизолированного провода на пятижильный изолированный
самонесущий провод СИП-2 ( план трассы см. лист 2).

Реконструкция линии предполагается в населенной местности. Трасса выбрана
исходя из минимальных затрат на строительство и обеспечения свободного
круглосуточного доступа обслуживающего персонала.

Строительство ВЛИ-0,4кВ №1 выполнить пятижильным изолированным самонесущим
проводом СИП-2 3х70+1х95+1х25 и на линейных ответвлениях проводом СИП-2
3х50+1х70+1х16.

Расчетные пролеты приняты, исходя из района климатических условий, типа опор и
марки провода. Выбор сечения самонесущих изолированных проводов произведен по
допустимому току. Сечения проводов проверены по потере напряжения и по условию
защитного отключения при однофазном коротком замыкании в конце линии. Расчет
приложен в архивном экземпляре проекта.

К установке на реконструируемой ВЛ-0,4кВ приняты одноцепные и двухцепные
железобетонные опоры на стойках СВ95-3 по типовому проекту шифр 25.0017  и опоры на
стойках СВ110-5 по типовому проекту шифр 21.0112, а так же стальные многогранные
опоры на стойках С1 по типовому проекту Шифр 04 I-II .

От проектируемой линии ВЛИ-0,4кВ №1 проектом предусмотрено восстановление
подключения потребителей электроэнергии. Все существующие подводки к домам
заменить на подводки выполненные изолированным проводом СИПс-4.

Установка новых ЩУ в данном проекте не рассматриваются и проектируются по
дополнительной заявке заказчика.

3.2.     Схема планировочной организации земельного участка.

Трасса проектируемой ВЛИ-0,4кВ №1 проходит в створе трассы демонтируемой
ВЛ-0,4кВ.

Категория земель, выделенная под строительство ВЛИ-0,4кВ, относится к землям
населенных пунктов. Проектом предусмотрен демонтаж существующей ВЛ-0,4кВ №1.
Особых условий использования и хозяйственной деятельности на выделенном участке нет.

Место расположения ВЛИ-0,4кВ №1 указано на чертеже.
Участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам

и нормативам.

3.3.       Защита от перенапряжения, заземление.

Заземление опор ВЛИ-0,4кВ выполняется согласно ПУЭ изд. 7  и типовому проекту
«Защитное заземление и зануление электрооборудования напряжением до 1000В».

Сопротивление заземления опоры 30 Ом. Заземляющие устройства выполняются по
чертежам типового проекта 3.407-150 ЭС-02 сх.1.

Грунты в районе строительства представлены супесью. Эквивалентное удельное
сопротивление грунта принято в расчетах 300 Ом·м.

После монтажа заземления, замерить сопротивление заземляющего устройства. При
неудовлетворительных показаниях, количество металла увеличить.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов,
стальные трубы электропроводки и т. п.) подлежат заземлению путем металлического
соединения с заземляющим проводом сети.
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Заземление железобетонных опор осуществляется присоединением PEN-проводника к
заземляющему болту опоры. В качестве заземлителя повторного заземления
используется подземная часть ж/б опоры, соединена с контуром заземления. Видимый
опуск, выполненный горячекатаной сталью ∅10мм, покрытая антикоррозийным покрытием,
присоединяется к заземлителю у основания опоры путем сварки.

Мероприятия, обеспечивающие электробезопасность жилых домов и общественных
зданий рассматриваются в отдельных проектах.

3.3.    Надежность электроснабжения.

Потребители относятся к 3 категории надёжности. Для электроприёмников третьей
категории электроснабжение выполняется от одного источника питания. Перерывы
электроснабжения, необходимые для ремонта или замены повреждённого элемента
системы электроснабжения, не превышают одних суток. Надёжность электроснабжения и
качество электроэнергии по ГОСТ 13109-97 обеспечивается выполнением решений,
принятых в проекте.

3.4.    Безопасность труда.

Проект разработан с учетом действующих норм и правил по обеспечению
безопасности жизни и здоровья людей. В период строительства важнейшим является
обеспечение безопасной работы эксплуатационного и строительно-монтажного
персонала в зоне производства работ.

Все работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя
работ и представителя дирекции предприятия при строгом соблюдении положений
следующих нормативных документов:

- СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1
и 2»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов»;

- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении
огневых работ на энергетических предприятиях»;

-СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству работ
электромонтажниками на объектах электроэнергетики».

Работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать

требования ГОСТ 12.3.002-75* и предусматривать технологическую последовательность
производственных операций так, чтобы предыдущая операция не являлась источником
производственной опасности при выполнении последующих.

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин,
электро и пневмоинструмента, технологической оснастки, за соблюдение требований
безопасности труда при производстве работ возлагается на организацию,
осуществляющую работы.

Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском,
несут руководители строительно-монтажных организаций и действующего предприятия.

Наряд-допуск выдаётся на срок, необходимый для выполнения заданного объёма
работ. Лицо, выдавшее наряд-допуск на производство работ, обязано осуществлять
контроль за выполнением ответственным руководителем мероприятий по обеспечению
безопасности труда.

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой
водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.
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Рабочие, вновь принятые в штат и ранее не обученные безопасным методам
производства работ по профессии, указанной в приказе о зачислении на работу, не
позднее месяца со дня зачисления должны быть обучены безопасным методам
производства работ. До этого момента их работа на объекте недопустима.

Руководители строительно-монтажных организаций обязаны соблюдать
ограничения в применении труда женщин соответственно списку профессий и работ с
тяжёлыми и вредными условиями труда.

Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины,
оборудование и технологическая оснастка по своим характеристикам должны
соответствовать условиям безопасного выполнения работ.

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должны
обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. На
территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов.
Опасные зоны необходимо ограждать либо выставлять на их границах предупредительные
надписи и сигналы.

Спуски в котлованы с уклоном более 20° должны быть оборудованы стремянками или
лестницами шириной не менее 0,6м с перилами высотой не менее 1,0м. Скорость движения
автотранспорта и механизмов на территории строительной площадки не должны
превышать 10 км/час, а на поворотах - 5 км/час.

На каждом объекте должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин
и другие средства для оказания первой помощи пострадавшим.

Проезды и проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте и порядке,
очищаться от снега и мусора, не загромождаться материалами и конструкциями. При
производстве электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять
требования ППБ 01-93* с изм.№1-3.

Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ внутри
емкостей не допускается.

Устройство и эксплуатация электроустановок и временных сетей должны
осуществятся в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТБ и «Правил эксплуатации
электроустановок потребителей».

Техническое обслуживание электрических сетей на стройплощадке осуществляется
силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую группу по
электробезопасности.

В случаях нарушения требований техники безопасности, ставящих под угрозу
безопасность персонала и оборудования, работы должны быть приостановлены.

Особое внимание при ведении работ следует обращать на наличие подземных
электрических кабелей, водопровода и канализации, старых выработок и фундаментов,
поверхностных вод с быстрым подъемом уровней и напорных подземных, наземных
источников сотрясений и вибрации грунта, воздушных электрических сетей. На объекте
должен быть список с телефонами дежурных служб предприятий и организаций, в ведении
которых находятся объекты и коммуникации в зоне производства работ. Необходимо
также иметь схему коммуникаций с обозначениями мест перекрытия напорных
трубопроводов или отключения электросетей.

Весь персонал, занятый на строительстве объектов в охранной зоне действующих
коммуникаций, должен пройти дополнительное обучение по безопасным методам труда,
инструктаж по последовательности безопасного выполнения технологических операций и
проверку знаний независимо от сроков предыдущего обучения, инструктажа и проверки
знаний по технике безопасности. Обучение, инструктаж и проверка знаний по технике
безопасности должны быть оформлены документально ( журналы инструктажа, протоколы
по проверке знаний, удостоверения и т.п.). Персонал, не прошедший обучения, инструктажа
и проверки знаний по технике безопасности, к работе в охранной зоне действующих
коммуникаций не допускается.
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Применение ударных механизмов при производстве земляных работ разрешается на
расстоянии не ближе 5м от действующих трубопроводов и кабелей.

При размещении строительных машин на производственной территории
руководитель работ должен определить рабочие зоны и границы создаваемых опасных зон.
При недостаточной обзорности с места машиниста, ему должен быть выделен сигнальщик.

Металлические части машин и механизмов с электроприводами должны быть
заземлены, а подводящий кабель защищен от механических повреждений.

Машины, механизмы и съемные грузозахватные приспособления до пуска в работу
должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствованию.

При подъеме тяжелых и крупногабаритных грузов следует использовать
необходимое количество оттяжек для управления положением груза ( пеньковые или
нейлоновые неизношенные канаты достаточной длины).

Не допускается сжигание на стройплощадке отходов и строительного мусора, а при
производстве электросварочных и газопламенных работ следует соблюдать требования
санитарных и противопожарных норм и правил.

3.5.     Учет электроэнергии.

Установка новых щитов учета электроэнергии данным проектом не
предусматривается.
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4. Проект организации строительства

4.1.    Характеристика района строительства.

В административном отношении объект строительства находится в черте д. Ельня.
Трасса строительства ВЛИ-0,4кВ №1 выбрана исходя из минимальных затрат на

строительство, с учетом соблюдения интересов собственников реконструируемого
объекта, собственников земельных участков и обеспечения потребителей
электроэнергией соответствующего качества.

Все строительные работы производятся в стесненных условиях застроенной части
селения:

- близость жилых зданий в непосредственной близости от места производства
работ;

- стесненные условия для складирования материалов.
Рельеф площадки под строительство - в основном ровный.
Согласно метеорологическим данным район климатических условий принят:
- по гололеду - II ( толщина стенки гололедного отложения 15 мм);
- по ветру - I  ( расчетная скорость ветра 26 м/сек, скоростной напор ветра 40

дан/м2);
- число грозовых часов в году - 55;
- температура воздуха: max +36°C
                                                      min -40°C;
Грунты в районе строительства представлены супесью
- эквивалентное удельное сопротивление грунта принято в расчетах 300 Ом·м;
- нормативная глубина промерзания грунта - 164 см.

4.2.  Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период
строительства.

В административном отношении участок строительства ВЛИ-0,4кВ №1  находится в
д. Ельня.

Трасса строительства ВЛИ-0,4кВ №1 выбрана исходя из минимальных затрат на
строительство, с учетом соблюдения интересов собственников реконструируемого
объекта, собственников земельных участков и обеспечения потребителей
электроэнергией соответствующего качества.

Рельеф площадки под строительство - в основном ровный.

4.3.     Описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов.

Доставка конструкций, материалов и оборудования от мест поставки
осуществляется по железной дороге до станции разгрузки г. Смоленск.

Транспортировка материалов и конструкций от железнодорожной станции до
приобъектных складов осуществляется автотранспортом на расстояние 270 км.
Транспортировка демонтированных материалов от объекта до Гагаринского РЭС
осуществляется на расстояние 45 км.

Материально-техническое обеспечение строительства, организация
транспортировки, складирования и хранения материалов, конструкций и оборудования
должны осуществляться в соответствии с указаниями СниП 12-01-2004 «Организация
строительства».

Провода, кабели и тросы поступают на склады намотанными на барабаны, которые,
не вскрывая обшивку, устанавливают на деревянные прокладки высотой не менее 100 мм.
на щеки.
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Погрузку, выгрузку и хранение легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов
( баллонов с кислородом, пропаном и другими газами, горюче-смазочных и
антисептических материалов) выполняют в соответствии с противопожарными
правилами и правилами Ростехнадзора. Грузы перевозят от железнодорожной станции
преимущественно грузовыми автомобилями обычной или повышенной проходимости, а
также автомобильными седельными тягачами с прицепами.

Вывоз строительного мусора, твердых бытовых отходов, не утилизируемых отходов
осуществляется автотранспортом на полигон твердых бытовых отходов (ТБО).

4.4.   Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах,
транспортных средств.

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для обеспечения
запланированного объема работ, исходя из технологии запланированных работ и
оптимальной механизации производственных процессов, представлена в таблице:

4.5.      Перечень основных видов строительно-монтажных работ.

Проектом предусматривается выполнение следующего объема работ:

- демонтаж существующих неизолированных проводов;

- демонтаж существующих ж/б опор;

- демонтаж существующих подводок к вводам потребителей;

- организация буровых отверстий для монтажа новых опор;

- монтаж новых ж/б опор;

- монтаж новых стальных многогранных опор;

- монтаж заземления вновь устанавливаемых опор;

- монтаж изолированного провода;

- монтаж изолированных подводок к вводам потребителей;

- обрезку крон деревьев.

№
п/п Наименование Марка Кол-во

1 Бурильно-крановая машина ГАЗ 66112

БКМ 302
1

2 Автомобиль грузовой с прицепом МАЗ 504 1

3 Автомобиль грузовой тентовый "Газель" ГАЗ 3302 1

4 Бензогенераторная сварочная установка 1

5
Лебедка для раскатки/протяжки кабелей и

проводов 1

6 Автомобиль для перевозки людей ГАЗ 3221 1
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4.6.   Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом
обслуживании персонала, участвующего в строительстве.

Минимальное требуемое количество работающих рассчитано на основании
календарного плана и выработке на одного работающего и составляет 5 человек:

ИТР - 1;

рабочий общестроительных специальностей - 2;

электромонтер, электромонтер-наладчик - 2.

Фактическое количество работающих - определяется заказчиком и подрядной
организацией.

Для выполнения работ привлекаются рабочие кадры подрядной организации,
обеспеченные жильем. Для создания нормальных условий на стройплощадке предусмотрена
установка инвентарных зданий контейнерного типа.

Мытье рук и прием пищи осуществляется в столовой, находящейся в п. Карманово.

Организация проживания специалистов подрядной организации на территории
объекта не предусматривается. Охрана стройплощадки осуществляется посменно.

4.7.    Обоснование принятой продолжительности строительства.

План трассы ВЛИ-0,4кВ (81-16-7-2217к-050516.ЭС-41, л.2) является стройгенпланом.
Нормативная продолжительность строительства в соответствии со СНиП 1.04.03-85
составляет 5 рабочих дней.

4.8.  Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение
окружающей среды в период строительства.

Проект разработан с учетом требований действующего ФЗ РФ «Об охране
окружающей природной среды» и раздела 9 «Охрана природы» СНиП 3.02.01-87.

Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на
специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт. После
заправки пролитое масло и топливо должны быть немедленно вытерты.

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин
должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с
работающими двигателями.

С  целью исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов, рассеивания его
во время движения кузова нагруженных грунтом автосамосвалов накрывать
полотнищами брезента. Брезент должен надежно закрепляться к бортам.

В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается
центральная поставка растворов и бетонов специализированным транспортом.

При производстве работ принимать конструктивные и технологические меры по
снижению уровня шума. Для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в
сухой жаркий период периодически поливать водой.
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В период строительства предусматриваются следующие мероприятия по охране
почв:

- восстановление поврежденных участков почвы на участке строительства.
В процессе строительства образуются следующие типы отходов: вытесненный грунт

(IV или V класс опасности); строительный мусор (IV  класс опасности); бытовые отходы (IV
класс опасности). Удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с
требованиями СНиП 2.07.01-89*, собирая их в закрывающиеся стальные контейнеры,
исключающие загрязнение окружающей среды. По мере накопления мусор ежедневно
вывозят силами специализированной лицензированной организации на полигоны бытовых
отходов.

После окончания строительных работ осуществляется восстановление
растительного слоя грунта в соответствии с проектом благоустройства.

При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых
концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необходимо
пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных
производственных факторов.

Работы выполнять с использованием экологически безопасных методов производства
работ и средств механизации, не создающих динамических нагрузок на конструктивные
элементы существующих зданий.

К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся восстановление
нарушенных территорий, вертикальная планировка образованных поверхностей,
максимальное сохранение зеленых насаждений, проведение работ по озеленению.
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Ведомость  чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План трассы ВЛ-0,4кВ (1:1000)

3 Ведомость опор ВЛ-0,4кВ

4 Ведомость закрепления опор ВЛ-0,4кВ

5 Ведомость заземления опор ВЛ-0,4кВ

6 Ведомость отвода земли

7 Пересечения ВЛ-0,4кВ 2 листа

8 Объем работ по ВЛ-0,4кВ 3 листа

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ Правила устройства электроустановок

ГОСТ Р 52373-2005 Провода самонесущие изолированные и

защищенные для воздушных линий

электропередачи

Шифр 21.0112 Угловые опоры ВЛИ-0,4кВ одностоечной

конструкции на стойках типа СВ105 и СВ110

Шифр 25.0017 Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ-0,4кВ с СИП-2 и

линейной арматурой ООО "Нилед"

Шифр 04 I-II Стальные многогранные опоры ВЛИ-0,4кВ

для провода СИП

3.407.1-136 Железобетонные опоры ВЛ-0,38кВ

3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных

линий электропередачи напряжением 0,38; 6;

10;20;35 кВ

Прилагаемые документы

81-16-7-2217 к-050516.ЭС .С-41 Спецификация строительных изделий

по ВЛ-0,4кВ

81-16-7-2217 к-050516.ЭС .СО-41 Спецификация оборудования и материалов 2 листа

по ВЛ-0,4кВ

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других

норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                                                            Картошкин С .В.

81-16-7-2217 к-050516.ЭС-41

Смоленская обл., Гагаринский р-он, д. Ельня

Изм. Лист Подп. Дата

Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-2 Ельня (ТП №609)
ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Дружба

Стадия Лист Листов
ГИП Картошкин С .В.

Р 1 8

Выполнил Кирпиченкова

Общие данные
ООО

"СмоленсКэнергоМонтаж"

 Марка и сечение провода

 Длина линии до наиболее удаленной точки КЗ ,
м

 Ток однофазного КЗ , А

 Коэффициент чувствительности токовой
защиты

Расчет тока однофазного КЗ и коэффициента чувствительности

 Потребитель ВЛИ-0,4кВ

1675

1269

460

СИП-2 3х70+1х95+1х25мм2

6,7>4,5

 Номинальный ток расцепителя
предохранителя, А 250
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81-16-7-2217 к-050516.ЭС.С-41
Изм. Лист Подп. Дата

Спецификация строительных изделий по
ВЛ-0,4кВ

Стадия Лист Листов
ГИП Картошкин С .В. Р 1 1

ООО
"СмоленсКэнергоМонтаж"Выполнил Кирпиченкова

Марка,
позиция Обозначение Наименование Кол-во Масса ед.,

кг
Примеч.,

Объем, м³

Установка шкафов учета

Материалы, стальные конструкции, металл для
перемонтажа ЩУ

1 АПВ 1х16 Провод, м 140

2 Труба ВГП 25х2,8 Стальная труба, м 51 2,12 16,4

3 Труба
ПХВ-В-Р-ЭП-32-У

Труба, м 7

4 РЗ-ЦХ-20 Рукав металлический, м 13

5 Уголок 63х63х5 Сталь угловая, кг 67,4

6 Уголок 50х50х5 Сталь угловая, кг 7,5

7 Круг диам. 16мм Сталь круглая, кг 12,2

8 Круг диам. 12мм Сталь круглая, кг 9,1

9 Метизы, кг 0,4

10 ЗП6 Заземляющий проводник,
м 3

11 CD35 Плашечный зажим, шт. 10
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81-16-7-2217 к-050516.ЭС.С-41
Изм. Лист Подп. Дата

Спецификация строительных изделий по
ВЛ-0,4кВ

Стадия Лист Листов
ГИП Картошкин С .В. Р 1 1

ООО
"СмоленсКэнергоМонтаж"Выполнил Кирпиченкова

Марка,
позиция Обозначение Наименование Кол-во Масса ед.,

кг
Примеч.,

Объем, м³

Железобетонные изделия

СВ95-3 ТУ5863-007-00113557-94 Стойка вибрированная 34 900 0,3

СВ110-5 ТУ5863-007-00113557-94 Стойка вибрированная 17 1125 0,45

Итого, м³: 17,85

Стальные конструкции

У4 Шифр 25.0017-36 Кронштейн 7 6,8 47,6

ЗП6 Шифр 25.0017-43 Заземляющий проводник ,м 32,7 0,5 16,4

Х89 Шифр  21.0112-16 Стяжка 2 10,6 21,2

Итого, кг: 85,20

16 ГОСТ 2590-06
ст. 3 ГОСТ535-05

10 ГОСТ 2590-06
ст. 3 ГОСТ535-05

Металл для заземления опор

Круг                                   ,м 240,0 1,58 379,2

Круг                                   ,м 120,0 0,62 74,4

Итого, кг: 453,6

Стальные конструкции для многогранных опор

С1 Шифр 04 I-II Стойка 3 203 609

ЗП6 Шифр 25.0017-43 Заземляющий проводник ,м 0,9 0,5 0,5

ФТ Шифр 04 I-II Фундамент трубный 3 187,71 ∅325мм, b=5мм,
L=4,0м

Итого, кг: 1172,63

Стальные конструкции для переустройства
ВЛ-0,4кВ №2

ТН8 3.407.1-136.3-27 Траверса 1 6,1 6,1

ТН9 3.407.1-136.3-28 Траверса 7 3,9 27,3

Х10 3.407.1-136.3-37 Хомут 8 1,2 9,6

ЗП2 3.407.1-136.3-36 Заземляющий проводник 5,65 0,5 2,8

Итого, кг: 39,70
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87°

№1

№2

№3

№10

№12

№13

№17

№8-5

№8-4

№8-3

№8-2

№8-1

№1-2

№1-3

№1-4№2-1

№3-1

№1-5

№1-6

№5-1

№1-8

№4-1

67:03:07030101:201

67:03:07030101:202

д.27

д.25

д.23

д.21

д.19

д.17

д.15

д.13

д.11

д.9

д.7

д.5

д.3

д.1

д.2

д.4

д.6

д.8

д.10

д.12

д.14

д.16

д.18

д.20

д.22

д.24

д.26

д.28

д.30

д.1

д.2

д.6

д.7

д.3

д.4

д.5

д.5

д.6

д.4

д.3 д.2 д.1

д.7

ул. Молодежная

ул. Первомайская

ул. Комсомольская

№7

№6

№8-1

Церковь

67:03:07030101:110

№1-7

67:03:07030101:243

ВЛ-0,4кВ №2ВЛ-0,4кВ №1
ВЛ

-0,4кВ №
1,2

34,0
34,0

34,0

34,0

33,0

33,0
33,0

33,0
5,0

17,0

10,0

10,0

38,0

36,0

23,0
23,0

3°

30,0

33,0

37,0

№8

21,0

20,0

38,0

№4-1

38,0

16,0

16,0

37,0

28,0

28,0

32,0

23,0

23,0

27°

32,0

38,0

32,0

29,0

29,0

36,0

38,0

28,0

17,0

21,0

№1( пр.)-ПА23
25.0017-10

№2( пр.)-ПП23
25.0017-04

№3( пр.)-ПА23
25.0017-10

№4( пр.)-П23
25.0017-02

Пересечение 1

№5( пр.)-УМз04-7-90
04 I-II

Пересечение 2

№4

№6( пр.)-П23
25.0017-02№5

№7( пр.)-П23
25.0017-02

№8( пр.)-АО23
25.0017-16

№9( пр.)-П23
25.0017-02

№10( пр.)-П23
25.0017-02

№9

№11( пр.)-П23
25.0017-02№12( пр.)-П23

25.0017-02№11

№13( пр.)-АО23
25.0017-16

№14( пр.)-А23
25.0017-08

67:03:07030101:91

№15( пр.)-УА23
21.0112-09

№14

№16( пр.)-П23
25.0017-02

№15

№17( пр.)-П23
25.0017-02

№16

Пересечение 3

Пересечение 4

№18( пр.)-П23
25.0017-02

№19( пр.)-П23
25.0017-02

№18

№20( пр.)-П23
25.0017-02

№19

№21( пр.)-А23
25.0017-08№20

№1-1( пр.)-П23
25.0017-02

№1-1

№1-2( пр.)-П23
25.0017-02

№1-3( пр.)-П23
25.0017-02

№1-5( пр.)-К21
21.0112-04

№2-1( пр.)-К21
21.0112-04

№3-1( пр.)-К21
21.0112-04

№1-4( пр.)-УМз04-7-90
04 I-II

№5-1( пр.)-П23
25.0017-02

№5-2( пр.)-П23
25.0017-02

№5-3( пр.)-П23
25.0017-02

№5-4( пр.)-УМз04-7-90
04 I-II

№5-5( пр.)-К21
21.0112-04

31,0
№5-6( пр.)-К21

21.0112-04

№6-1( пр.)-К21*
21.0112-04

№7-1( пр.)-К21
21.0112-04 №8-1( пр.)-К21

21.0112-04

№7-1( пр.)-К21
21.0112-04

№9-1( пр.)-П23
25.0017-02

№9-2( пр.)-УА23
21.0112-09

№9-3( пр.)-П23
25.0017-02

№9-4( пр.)-П23
25.0017-02

№9-5( пр.)-П23
25.0017-02

№9-6( пр.)-П23
25.0017-02

Проектируемая ВЛИ-0,4кВ №1 ;

Существующая ВЛ-0,4кВ №№1,

Существующая КТП;

Существующие 1-2-3 стоечные ж/б опоры,

Проектируемые одноцепные ж/б опоры 1-2-3

Проектируемые двухцепные ж/б опоры 1-2-3

Проектируемые одноцепные СМО;

Заземление опор ВЛИ 0,4кВ;

Светильники уличного освещения,

Щиты учета электроэнергии,

подлежащая демонтажу;

подлежащие демонтажу;

стоечные на стойках СВ95-3, СВ110-5;

стоечные на стойках СВ110-5;

Реконструируемая ВЛ-0,4кВ №2;

Условные обозначения :

Кадастровые границы земельных участков.

№9-7( пр.)-А23
25.0017-08

Проектируемые одноцепные  одностоечные ж/б опоры
на стойках СВ110-5;

подлежащие демонтажу;**

подлежащие демонтажу;***

ПРИМЕЧАНИЕ :

 *   - установка опоры №6-1( пр.) производится на базе стойки СВ 95-3;
**-  демонтируемые светильники уличного освещения устанавливаются на вновь
проектируемые опоры;
*** -  демонтируемые шкафы учета электроэнергии устанавливаются на вновь
проектируемые опоры .

ЗТП-2 Ельня

81-16-7-2217к-050516.ЭС-41

Смоленская обл., Гагаринский р-он, д. Ельня

Изм. Лист Подп. Дата

Реконструкция ВЛ -0,4кВ №1 ЗТП -2 Ельня ( ТП №609)
ВЛ -10кВ №03 ПС 35/10кВ Дружба

Стадия Лист Листов
ГИП Картошкин С .В.

Р 2 8

Выполнил Кирпиченкова

План трассы ВЛ -0,4кВ (1:1000)
ООО

"СмоленсКэнергоМонтаж"

31,0

22,0

35,0
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель
Единица

измерения Кол-во
Масса

единицы, кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Линейная арматура

1.1 Кронштейн анкерный CS 10.3 ООО "НИЛЕД" шт. 37 0,165

Кронштейн анкерный СА16 ООО "НИЛЕД" шт. 114 0,1

1.2 Зажим анкерный PA 2200 ООО "НИЛЕД" шт. 38 0,46

1.3 Зажим анкерный DN123 ООО "НИЛЕД" шт. 114 0,11

1.4 Комплект промежуточной подвески ES 1500E ООО "НИЛЕД" шт. 26 0,37

1.5 Лента металлическая F 207 ООО "НИЛЕД" м 179,0 0,114

1.6 Бугель для фиксации ленты NB 20 ООО "НИЛЕД" шт. 179 0,015

1.7 Зажим P 72 ООО "НИЛЕД" шт. 45 0,1

1.8 Зажим Р71 ООО "НИЛЕД" шт. 126 0,125

1.9 Зажим Р 70 ООО "НИЛЕД" шт. 35 0,180

1.10 Зажим N 70 ООО "НИЛЕД" шт. 6 0,1

1.11 Зажим Р21 ООО "НИЛЕД" шт. 37 0,1

1.12 Зажим плашечный CD 35 ООО "НИЛЕД" шт. 129 0,13

1.13 Защитный колпачок CE 25.95 ООО "НИЛЕД" шт. 96 0,008

1.14 Защитный колпачок CE 6.35 ООО "НИЛЕД" шт. 126 0,008

1.15 Стяжной хомут E 778 ООО "НИЛЕД" шт. 277 0,003

1.16 Зажим для подключения переносного заземления РС481 ООО "НИЛЕД" шт. 54 0,1

1.17 Зажим плашечный ПС-2-1 шт. 8 0,42

2. Провода и кабельные изделия

2.1 Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими СИП-2 3х70+1х95+1х25
ОАО

"Электрокабель" км 0,882 1087 запас 5%

жилами с нулевой  несущей изолированной жилой из ГОСТ 52373-2005 Кольчугинский
завод"

алюминиевого  сплава с изоляцией из светостабилизированного

сшитого полиэтилена

81-16-7-2217 к-050516.ЭС .СО-41
Изм. Лист Подп. Дата

Спецификация материалов и оборудования
по ВЛ -0,4кВ

Стадия Лист Листов
ГИП Картошкин С .В. Р 1 2

ООО
"СмоленсКэнергоМонтаж"Выполнил Кирпиченкова
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Кол-
во,
ст.

Тип опоры Номер опоры Кол-во,
шт.

на СВ95-3 Шифр 25.0017

1ст. П23 4 6 7 9 10 11 12 16 17 18

19 20 1-1 1-2 1-3 5-1 5-2 5-3 9-1 9-3

9-4 9-5 9-6 23

2ст. А23 14 21 9-7 3

2ст. АО23 8 13 2

на СВ110-5 Шифр 25.0017

1ст. ПП23 2 1

2ст. ПА23 1 3 2

на СВ110-5 Шифр 21.0112

1ст. К21 1-5 2-1 3-1 4-1 5-5 5-6 7-1 8-1 8

2ст. УА23 15 9-2 2

на СВ95-3 Шифр 21.0112

1ст. К21* 6-1 1

Стойка С1 Шифр 04 I-II

1ст. УМз04-7-90 5 1-4 5-4 3

81-16-7-2217 к-050516.ЭС-41

Смоленская обл., Гагаринский р-он, д. Ельня

Изм. Лист Подп. Дата

Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-2 Ельня ( ТП №609)
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Номер опоры

Ко
л-

 в
о,

ш
т

.

Тип опоры

Закрепление/Заглубление,м

Стойка Подкос 1 Подкос 2

4 6 7 9 10 11 12

16 17 18 19 20 1-
1

1-
2

1-
3

5-
1

5-
2

5-
3

9-
1

9-
3

9-
4

9-
5

9-
6 23 П23 -/2,2 - -

14 21 9-
7 3 А23 П-3и/2,45 П-3и/2,1 -

8 13 2 АО23 П-3и/2,45 П-3и/2,3 -

2 1 ПП23 -/2,2 - -

1 3 2 ПА23 П-3и/2,3 П-3и/2,3 -

1-
5

2-
1

3-
1

4-
1

5-
5

5-
6

7-
1

8-
1 8 К21 -/3,0 - -

6-
1 0 К21* -/2,2 - -

15 9-
2 2

УА23
(2СВ110-5)

-/3,0 - -

5 1-
4

5-
4 1 УМз04-7-

90
ФТ325х5/4,0 - -
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Тип опоры

Эквива-
лентное
удельное
сопротив
-вление
грунта,

Ом·м

Номер
чертежа,

схемы,
тип

заземля-
ющего

устрой-
ства

Сопро-
тивле-

ние
заземле-
ния, Ом

Расход стали, м

на опору всего

16м
м

10м
м 16мм 10мм

11 16 18 20 1-
2

5-
1

5-
3

9-
3

9-
6 9 П23

300

ЭС-02
сх.1 30 10 5

90 45

14 21 9-
7 3 А23 30 15

7 1 АО23 10 5

1 3 2 ПА23 20 10

1-
5

2-
1

3-
1

5-
5

5-
6

7-
1

8-
1 7 К21 70 35

5 1-
4 2 УМз04-7-

90 20 10

Итого: 240 120
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Наименование землепользователя Тип опор
Общее

количество
опор, шт.

Отвод земли в постоянное
пользование

Отвод земли во временное пользование

на одну опору,
м²

всего, м² на одну опору,
м²

на все опоры,
м²

протяженность
угодья, м

ширина
полосы
отвода
земли, м

площадь
полосы

отвода, м²

Всего земли
во временное
пользование,

м²

ВЛ-0,4кВ

Администрация Ельнинского
сельского поселения

П23 23 0,05 1,15

1269,0 4,0 5076,0 5076,0

К21 9 0,05 0,45

ПП23 1 0,05 0,05

А23 3 0,85 2,55

ПА23 2 1,02 2,04

АО23 2 0,67 1,34

УМз04-7-90 3 0,05 0,15

УА23 ( на СВ110-5) 2 0,28 0,56 - -

Итого по ВЛ-0,4кВ: 8,29 5076,0
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Эскиз пересечения

№
 п

ер
ес

еч
ен

ия

Пересекаемое сооружение Пересекающая ВЛ

Уг
ол

 п
ер

ес
еч

ен
ия

y, м

РК
У

ве
т

ер
/

го
ло

ле
д

Га
ба

ри
т

 п
ер

ес
еч

ен
ия

 h
, м

М
ес

т
о 

пе
ре

се
че

ни
я

На
им

ен
ов

ан
ие

Ко
ли

че
ст

во
 п

ро
во

до
в

a, м b, м c, м Профиль Тип опоры

№
 о

по
ры

От
ме

т
ка

 п
ро

во
да

/ 
от

ме
т

ка
зе

мл
и

М
ар

ки
ро

вк
а 

пр
ов

од
а

Пр
ол

ет
, м

Ра
сс

т
оя

ни
е 

до
 в

ыс
ок

ой
оп

ор
ы

, м

1
Проезжая

часть
улицы

- - - 0

П23
2

( пр.)
8,5
0,0

СИ
П

-2
 3

х7
0+

1х
95

 м
м

²

36 22 74°

1,
07

I-
26

 м
/

се
к 

 /
   

II-
15

мм

7,63>5 -

ПА23
3

( пр.)
8,7
0,0

2
Проезжая

часть
улицы

- - - 0

П23
4

( пр.)
7,0
0,0

СИ
П

-2
 3

х7
0+

1х
95

 м
м

²

23 17 87°

0,
77

I-
26

 м
/

се
к 

 /
   

II-
15

мм

6,23>5 -

УМЗ04-7-
90

5
( пр.)

7,0
0,0

81-16-7-2217 к-050516.ЭС-41

Смоленская обл., Гагаринский р-он, д. Ельня

Изм. Лист Подп. Дата

Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-2 Ельня (ТП №609)
ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Дружба

Стадия Лист Листов
ГИП Картошкин С .В.

Р 7.1 8

Выполнил Кирпиченкова

Пересечения ВЛ -0,4кВ ООО
"СмоленсКэнергоМонтаж"



Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

81-16-7-2217 к-050516.ЭС-41
Лист

7.2
Изм. Лист Подп.

Эскиз пересечения

№
 п

ер
ес

еч
ен

ия

Пересекаемое сооружение Пересекающая ВЛ

Уг
ол

 п
ер

ес
еч

ен
ия

y, м

РК
У

ве
т

ер
/

го
ло

ле
д

Га
ба

ри
т
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ер
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еч
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 h
, м

М
ес
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ст
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a, м b, м c, м Профиль Тип опоры

№
 о

по
ры

От
ме
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да

/ 
от

ме
т

ка
зе

мл
и

М
ар
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Пр
ол
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, м

Ра
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т
оя
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е 

до
 в

ыс
ок
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ор
ы

, м

3
Проезжая

часть
улицы

- - - 0

А23
14

( пр.)
7,0
0,0

СИ
П

-2
 3

х7
0+

1х
95

 м
м

²

32 9 27° 0,
81

I-
26

 м
/

се
к 

 /
   

II-
15

мм

6,19>5 -

УА23
15

( пр.)
7,0
0,0

4
Проезжая

часть
улицы

- - - 0

П23
17

( пр.)
7,0
0,0

СИ
П

-2
 3

х7
0+

1х
95

 м
м

²

38 18 88° 1,
0

I-
26

 м
/

се
к 

 /
   

II-
15

мм

6,0>5 -

П23
18

( пр.)
7,0
0,0
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№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примеч.

1 Демонтажные работы

1.1 Демонтаж 7 проводов А-70 пролет/км 3/0,084 189кг/км

(ТП-609 - оп.№3( сущ.) ВЛ-0,4кВ №1,2)

1.2 Демонтаж 1 провода А-50 пролет/км 3/0,084 135кг/км

(ТП-609 - оп.№3( сущ.) ВЛ-0,4кВ №1,2)

1.3 Демонтаж 1 провода А-35 пролет/км 3/0,084 94кг/км

(ТП-609 - оп.№3( сущ.) ВЛ-0,4кВ №1,2)

1.4 Демонтаж 4 проводов А-50 пролет/км 9/0,317

 ( оп. №3( сущ.) - оп.№13( сущ.) ВЛ-0,4кВ №1)

1.5 Демонтаж 1 провода А-35 пролет/км 9/0,317

 ( оп. №3( сущ.) - оп.№13( сущ.) ВЛ-0,4кВ №1)

1.6 Демонтаж 4 проводов А-50 пролет/км 1/0,040

 ( оп. №3( сущ.) - оп.№4( сущ.) ВЛ-0,4кВ №2)

1.7 Демонтаж 1 провода А-35 пролет/км 1/0,040

 ( оп. №3( сущ.) - оп.№4( сущ.) ВЛ-0,4кВ №2)

1.8 Демонтаж 4 проводов А-35 пролет/км 7/0,234

 ( оп.№13( сущ.) - оп.№20(сущ.) ВЛ-0,4кВ №1)

1.9 Демонтаж 4 проводов А-35 пролет/км 4/0,163

(оп.№8-1( сущ.) - оп.№8-4( сущ.) ВЛ-0,4кВ №1)

1.10 Демонтаж 2 проводов А-35 пролет/км 1/0,046

(оп.№8-4( сущ.) - оп.№8-5( сущ.) ВЛ-0,4кВ №1)

1.11 Демонтаж 5 проводов А-35 пролет/км 1/0,028

(оп.№1-4(сущ.) - оп.№2-1( сущ.) ВЛ-0,4кВ №1)

1.12 Демонтаж 4 проводов А-35 пролет/км 8/0,037

(оп.№1-7( сущ.) - оп.№5-1( сущ.) ВЛ-0,4кВ №1)

81-16-7-2217 к-050516.ЭС-41

Смоленская обл., Гагаринский р-он, д. Ельня

Изм. Лист Подп. Дата
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Изм. Лист Подп.

1.13 Демонтаж 4 проводов А-35 пролет/км 8/0,043

(оп.№1-7( сущ.) - оп.№4-1( сущ.) ВЛ-0,4кВ №1)

1.14 Демонтаж ответвления к потребителю шт./км 1/0,019 4А-16

1.15 Демонтаж ответвления к потребителю шт./км 31/0,500 2А-16

1.16 Демонтаж ответвления к потребителю шт./км 20/0,299 СИП-4 2х16

1.17 Демонтаж ответвления к потребителю шт./км 5/0,087 СИП-4 4х16

1.18 Демонтаж светильника уличного освещения шт. 17

1.19 Демонтаж щита учета шт. 5

1.20 Демонтаж ж/б опоры одностоечной ВЛ-0,4кВ шт. 25

1.21 Демонтаж ж/б опоры двухстоечной ВЛ-0,4кВ шт. 14

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примеч.

2 Строительно-монтажные работы

2.1 Строительство ВЛ-0,4кВ №1

2.1.1 Строительная длина км 1,269

2.1.2 Установка ж/б опор ВЛ-0,4кВ одностоечных шт. 33 см. лист 3

2.1.3 Установка ж/б опор ВЛ-0,4кВ двухстоечных шт. 9 см. лист 3

2.1.4 Установка стальных многогранных опор шт. 3 см. лист 3

2.1.5 Монтаж изолированного провода  СИП-2

(3х70+1х95+1х25мм²) без переходов км 0,749

2.1.6 Монтаж изолированного провода  СИП-2

(3х70+1х95+1х25мм²) на пересечении с

проезжей  частью улицы переход/ км 3/0,091

2.1.7 Монтаж изолированного провода  СИП-2

(3х50+1х70+1х16мм²) без переходов км 0,429

2.1.8 Монтаж ответветвления к потребителю шт./км 51/0,763 СИП-4 2х16

2.1.9 Монтаж ответветвления к потребителю шт./км 6/0,107 СИП-4 4х16

2.1.10 Монтаж светильника уличного освещения шт. 17 сущ.

2.1.12 Монтаж щита учета шт. 5 сущ.

2.1.13 Монтаж заземляющего устройства опоры:

а) Вертикальный заземлитель ст. ∅16мм L=5м шт. 48

б) Горизонтальный заземлитель ст.∅10мм L=5м шт. 24
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№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примеч.

2.1.14 Установка зажимов для переносного

заземления шт. 54

2.1.15 Отвод земли в постоянное пользование м² 8,29

2.1.16 Отвод земли во временное пользование м² 5076,0

2.1.17 Обрезка крон деревьев шт. 29

2.2 Переустройство ВЛ-0,4кВ №2

2.2.1 Строительная длина ВЛ-0,4кВ км 0,124

2.2.2 Монтаж 4 проводов А-70 пролет/км 3/0,084 сущ. провод

(ТП-609 - оп.№3( пр.) ВЛ-0,4кВ №1,2)

2.2.3 Монтаж 4 проводов А-50 пролет/км 1/0,040 сущ. провод

(оп. №3(пр.) - оп.№4( сущ.) ВЛ-0,4кВ №2)

2.2.4 Монтаж 1 провода А-35 пролет/км 1/0,040 сущ. провод

(оп. №3(пр.) - оп.№4( сущ.) ВЛ-0,4кВ №2)
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