

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 10 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме 39321,43 руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ


(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
	ЛС	Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4кВ	28 801,325	6 110,536	0,000	0,000	34 911,861
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	28 801,325	6 110,536	0,000	0,000	34 911,861
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	28 801,325	6 110,536	0,000	0,000	34 911,861
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	835,238	177,206	0,000	0,000	1 012,444
	ЛС	Пусконаладочные работы КМ-296	0,000	0,000	0,000	865,063	865,063
		Итого по Главе 9	835,238	177,206	0,000	865,063	1 877,507
		Итого по Главам 1-9	29 636,563	6 287,742	0,000	865,063	36 789,368
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
	п.166 Методики Приказ Министра РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	29 636,563	6 287,742	0,000	865,063	36 789,368
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	316,462	316,462
		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	29 636,563	6 287,742	0,000	1 181,525	37 105,830
Непредвиденные затраты							
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	889,097	188,632	0,000	35,446	1 113,175
		Итого с непредвиденными затратами	30 525,660	6 476,374	0,000	1 216,971	38 219,005
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1.0288449686	31 406,172	6 663,185	0,000	1 252,074	39 321,431
Налоги и обязательные платежи							
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	31 406,172	6 663,185	0,000	1 252,074	39 321,431
		НДС - 20%	6 281,234	1 332,637	0,000	250,415	7 864,286
		Всего по сводному расчету	37 687,406	7 995,822	0,000	1 502,489	47 185,717

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»  Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме:
В том числе возвратных сумм

4185,78 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Нерехта ВЛ-0,4кВ ф.ул.Белинского

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	3 092,042	637,266	0,000	0,000	3 729,308
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3 092,042	637,266	0,000	0,000	3 729,308
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	3 092,042	637,266	0,000	0,000	3 729,308
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	89,669	18,481	0,000	0,000	108,150
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	83,714	83,714
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	3 181,711	655,747	0,000	83,714	3 921,172
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	3 181,711	655,747	0,000	83,714	3 921,172
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	26,402	26,402
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	3 181,711	655,747	0,000	110,116	3 947,574
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	95,451	19,672	0,000	3,303	118,426
		Итого с непредвиденными затратами	3 277,162	675,419	0,000	113,419	4 066,000
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,029458436	3 373,702	695,316	0,000	116,760	4 185,778
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	3 373,702	695,316	0,000	116,760	4 185,778
		НДС - 20%	674,740	139,063	0,000	23,352	837,156
		Всего по сводному расчету	4 048,442	834,379	0,000	140,112	5 022,934

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» _____: Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сум:

4844,87

руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Нерехта ВЛ-0,4кВ ф. ул. Нерехтская от ТП-54

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	3 510,172	797,675	0,000	0,000	4 307,847
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3 510,172	797,675	0,000	0,000	4 307,847
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	3 510,172	797,675	0,000	0,000	4 307,847
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	101,795	23,133	0,000	0,000	124,928
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	117,017	117,017
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	3 611,967	820,808	0,000	117,017	4 549,792
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиала ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	3 611,967	820,808	0,000	117,017	4 549,792
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	41,471	41,471
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	3 611,967	820,808	0,000	158,488	4 591,263
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	108,359	24,624	0,000	4,754	137,737
		Итого с непредвиденными затратами	3 720,326	845,432	0,000	163,242	4 729,000
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02450094639439	3 811,478	866,146	0,000	167,242	4 844,866
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	3 811,478	866,146	0,000	167,242	4 844,866
		НДС - 20%	762,296	173,229	0,000	33,448	968,973
		Всего по сводному расчету	4 573,774	1 039,375	0,000	200,690	5 813,839

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумм
В том числе возвратных сумм

1009,90 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Нерехта ВЛ-0,4кВ ф.ул.ИП Боровиков от ТП-104

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	651,493	231,583	0,000	0,000	883,076
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	651,493	231,583	0,000	0,000	883,076
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	651,493	231,583	0,000	0,000	883,076
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	18,893	6,716	0,000	0,000	25,609
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	27,495	27,495
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	670,386	238,299	0,000	27,495	936,180
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	670,386	238,299	0,000	27,495	936,180
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	16,246	16,246
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	670,386	238,299	0,000	43,741	952,426
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	20,112	7,149	0,000	1,312	28,573
		Итого с непредвиденными затратами	690,498	245,448	0,000	45,053	980,999
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945874562563	710,839	252,679	0,000	46,380	1 009,898
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	710,839	252,679	0,000	46,380	1 009,898
		НДС - 20%	142,168	50,536	0,000	9,276	201,980
		Всего по сводному расчету	853,007	303,215	0,000	55,656	1 211,878

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» _____: Машиева

Заказчик _____ Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме **5285,24** руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« ____ » _____ 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**Нерехта ВЛ-0,4кВ ф.ул.Щорса от ТП-20**

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №1	ВЛ-0,4 кВ	3 916,666	746,376	0,000	0,000	4 663,042
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3 916,666	746,376	0,000	0,000	4 663,042
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	3 916,666	746,376	0,000	0,000	4 663,042
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	113,583	21,645	0,000	0,000	135,228
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	147,424	147,424
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	4 030,249	768,021	0,000	147,424	4 945,694
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4 030,249	768,021	0,000	147,424	4 945,694
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	38,772	38,772
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	4 030,249	768,021	0,000	186,196	4 984,466
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	120,907	23,041	0,000	5,586	149,534
		Итого с непредвиденными затратами	4 151,156	791,062	0,000	191,782	5 134,000
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945831710168	4 273,442	814,365	0,000	197,432	5 285,239
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	4 273,442	814,365	0,000	197,432	5 285,239
		НДС - 20%	854,688	162,873	0,000	39,486	1 057,048
		Всего по сводному расчету	5 128,130	977,238	0,000	236,918	6 342,287

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

5242,00 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ул. Крестьянская

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	3 721,285	913,149	0,000	0,000	4 634,434
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3 721,285	913,149	0,000	0,000	4 634,434
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	3 721,285	913,149	0,000	0,000	4 634,434
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	107,917	26,481	0,000	0,000	134,398
3		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	128,926	128,926
		Итого по Главам 1-9	3 829,202	939,630	0,000	128,926	4 897,758
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	3 829,202	939,630	0,000	128,926	4 897,758
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	45,931	45,931
7		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	3 829,202	939,630	0,000	174,857	4 943,689
Непредвиденные затраты							
8	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	114,876	28,189	0,000	5,245	148,310
		Итого с непредвиденными затратами	3 944,078	967,819	0,000	180,102	5 091,999
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,0294585624509	4 060,265	996,330	0,000	185,408	5 242,003
Налоги и обязательные платежи							
		Итого без НДС	4 060,265	996,330	0,000	185,408	5 242,003
9	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	812,053	199,266	0,000	37,082	1 048,401
		Всего по сводному расчету	4 872,318	1 195,596	0,000	222,490	6 290,404

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» _____: Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2221,57 руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Ковалевской от ТП-39

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 619,126	339,585	0,000	0,000	1 958,711
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 619,126	339,585	0,000	0,000	1 958,711
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1 619,126	339,585	0,000	0,000	1 958,711
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	46,955	9,848	0,000	0,000	56,803
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	55,218	55,218
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	1 666,081	349,433	0,000	55,218	2 070,732
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 666,081	349,433	0,000	55,218	2 070,732
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	24,413	24,413
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 666,081	349,433	0,000	79,631	2 095,145
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	49,982	10,483	0,000	2,389	62,854
		Итого с непредвиденными затратами	1 716,063	359,916	0,000	82,020	2 157,999
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945830836808	1 766,615	370,519	0,000	84,436	2 221,570
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 766,615	370,519	0,000	84,436	2 221,570
		НДС - 20%	353,323	74,104	0,000	16,887	444,314
		Всего по сводному расчету	2 119,938	444,623	0,000	101,323	2 665,884

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» _____: Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

4723,16 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Нерехта ВЛ-0,4кВ ф. ул. Южная от ТП-39

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	3 578,329	624,956	0,000	0,000	4 203,285
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3 578,329	624,956	0,000	0,000	4 203,285
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	3 578,329	624,956	0,000	0,000	4 203,285
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	103,772	18,124	0,000	0,000	121,896
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	96,449	96,449
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	3 682,101	643,080	0,000	96,449	4 421,630
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	3 682,101	643,080	0,000	96,449	4 421,630
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	32,740	32,740
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	3 682,101	643,080	0,000	129,189	4 454,370
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	110,463	19,292	0,000	3,875	133,630
		Итого с непредвиденными затратами	3 792,564	662,372	0,000	133,064	4 588,000
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945836965998	3 904,287	681,884	0,000	136,984	4 723,155
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	3 904,287	681,884	0,000	136,984	4 723,155
		НДС - 20%	780,857	136,377	0,000	27,397	944,631
		Всего по сводному расчету	4 685,144	818,261	0,000	164,381	5 667,786

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

1652,28 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Гончарова от ТП-39

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.


№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 173,910	286,473	0,000	0,000	1 460,383
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 173,910	286,473	0,000	0,000	1 460,383
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1 173,910	286,473	0,000	0,000	1 460,383
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	34,043	8,308	0,000	0,000	42,351
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	37,003	37,003
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	1 207,953	294,781	0,000	37,003	1 539,737
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 207,953	294,781	0,000	37,003	1 539,737
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	18,516	18,516
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 207,953	294,781	0,000	55,519	1 558,253
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	36,239	8,843	0,000	1,665	46,747
		Итого с непредвиденными затратами	1 244,192	303,624	0,000	57,184	1 605,000
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,0294585697819	1 280,844	312,568	0,000	58,869	1 652,281
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 280,844	312,568	0,000	58,869	1 652,281
		НДС - 20%	256,169	62,514	0,000	11,774	330,456
		Всего по сводному расчету	1 537,013	375,082	0,000	70,643	1 982,737

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»



: Маишева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

4511,09 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Больничная от ТП - 54

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	3 280,736	731,457	0,000	0,000	4 012,193
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3 280,736	731,457	0,000	0,000	4 012,193
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	3 280,736	731,457	0,000	0,000	4 012,193
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	95,141	21,212	0,000	0,000	116,353
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	91,957	91,957
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	3 375,877	752,669	0,000	91,957	4 220,503
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	3 375,877	752,669	0,000	91,957	4 220,503
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	33,867	33,867
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	3 375,877	752,669	0,000	125,824	4 254,370
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	101,276	22,580	0,000	3,775	127,631
		Итого с непредвиденными затратами	3 477,153	775,249	0,000	129,599	4 382,001
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945868793731	3 579,585	798,087	0,000	133,417	4 511,089
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	3 579,585	798,087	0,000	133,417	4 511,089
		НДС - 20%	715,917	159,617	0,000	26,683	902,218
		Всего по сводному расчету	4 295,502	957,704	0,000	160,100	5 413,307

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» _____: Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

5645,55 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Климушинская от ТП-42

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №1	ВЛ-0,4 кВ	4 257,507	802,016	0,000	0,000	5 059,523
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4 257,507	802,016	0,000	0,000	5 059,523
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	4 257,507	802,016	0,000	0,000	5 059,523
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	123,468	23,258	0,000	0,000	146,726
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	79,908	79,908
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	4 380,975	825,274	0,000	79,908	5 286,157
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4 380,975	825,274	0,000	79,908	5 286,157
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	38,116	38,116
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	4 380,975	825,274	0,000	118,024	5 324,273
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	131,429	24,758	0,000	3,541	159,728
		Итого с непредвиденными затратами	4 512,404	850,032	0,000	121,565	5 484,001
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945860148457	4 645,333	875,073	0,000	125,146	5 645,552
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	4 645,333	875,073	0,000	125,146	5 645,552
		НДС - 20%	929,067	175,015	0,000	25,029	1 129,110
		Всего по сводному расчету	5 574,400	1 050,088	0,000	150,175	6 774,662

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева