

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 369066,54 руб.

В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №0320 ООО Брянскэлектро до ВРУ 0,4 кВ административного здания филиала
Брянскэнерго по адресу г.Брянск, ул.Советская 35


(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2021 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Строительно-монтажные работы	216058,51	12264,09	40326,98	8391,22	277040,8
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		216058,51	12264,09	40326,98	8391,22	277040,8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
6	Смета на ПИР	ПИР				30514,65	30514,65
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					30514,65	30514,65
	Итого по Главам 1-12		216058,51	12264,09	40326,98	38905,87	307555,45
Налоги и обязательные платежи							
9	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	43211,7	2452,82	8065,4	7781,17	61511,09
			20% от	20% от	20% от	20% от	
			216058,51	12264,09	40326,98	38905,87	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		43211,7	2452,82	8065,4	7781,17	61511,09
	Итого по сводному расчету		259270,21	14716,91	48392,38	46687,04	369066,54

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Составил:



Стефашина И.Ю.